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PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL
SUPERIEUR DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d’offres Restreint n° 01/CSEFRS/2015

ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES
ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION D'UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU
CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Marché passé par appel d'offres restreint sur offres de prix en application des
dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de
I'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, et de la décision n°® 01/CSEFRS/2015 portant reglement des
achats du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique.

ENTRE :

Le Conseil Supérieur de [I’Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique,
Désignée ci-apres par « le Maitre d'Ouvrage » ou « I’Administration »

D'UNE PART
ET :
1 10 1] 1=
Agissant au nom et pour le COompte de @ ..o
AU Capital e e Dhs
Inscrit au registre de commerce de i.....cocceeevieeeciee e sous le n°: .....

Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sousle n® @ .....ccviiiiiiiiinnnne.
Titulaire d'un compte bancaire NC & ...
(@ 1T 17T o =
Faisant élection de domicCile QU @ ..ccoviiiiiiii e
Patente N® & N° d'I.Fiscale : .....covvivvvinnnnen.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, désigné ci-apres par « BET »
ou”Titulaire” ou « prestataire ».

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE 1

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I’élaboration des études techniques et le suivi des
travaux de réalisation d’une installation photovoltaique au projet de construction du
siege du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique.

ARTICLE 2- CONSISTANCE

A /CONSISTANCE DU PROJET

Les principales composantes du projet actuellement en cours de construction sont :

Activités/locaux S;1I1-|;0

ACCUEIL 495
PRESIDENCE 720
INSTANCE D'EVALUATION 1320
COMMISSIONS 541
ADMINISTRATION 2530
ESPACES DE CONFERENCES - REUNIONS 1089
RESTAURATION 253
RESSOURCE DOCUMENTAIRE 413
MOYENS GENERAUX 441
PARKING SOUTERRAIN 423

TOTAL 8225

La surface totale hors ceuvres du projet est d’environ : 8225 m?2,

B/CONSISTANCE DES ETUDES
Les prestations a réaliser au titre du présent marché font I'objet de deux phases:

-Phase des Etudes
- Phase Suivi des travaux

ARTICLE 3- MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d'offres restreint sur offres de prix en application des
dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de
I'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, et de la décision n°® 01/CSEFRS/2015 portant reglement des
achats du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique.
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ARTICLE 4- DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-apres :

1/ L’acte d’engagement;

2/ Le présent cahier des prescriptions spéciales complété par |'offre technique de
I"attributaire;

3/Le bordereau des prix détail estimatif;

5/Le CCAG-EMO approuvé par le décret n°® 2-01-2332 du 22 Rabia 1423 (4 juin
2002).

En cas de contradiction ou différence entre les pieces constitutives du marché, ces
pieces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées.

ARTICLE 5- REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET DOCUMENTS
TECHNIQUES APPLICABLESAU MARCHE

A/ Textes généraux :

En outre, pour tout ce qui n‘est pas en contradiction avec le présent marché, le
Bureau du controle des études techniques reste soumis aux dispositions des textes
généraux suivants :

1/ Le Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics ;

2/ Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires notamment, le décret
n°® 2-85-679 du 15 Hijja 1405 (01/09/1985) portant revalorisation du salaire
minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.

3/ Le Décret Royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant
reglement général de la comptabilité publique.

4/ Le Dahir des Obligations et Contrats et notamment son article 769.

5/ Le Dahir du 28 Aolt 1948 relatif aux nantissements tel qu’il est modifié et
complété par le dahir du 31/01/1961 et 29/10/1962.

6/ Le décret n°2-07-1235 (4 Novembre 2008) relatif au controle des dépenses de
I'Etat.

7/ Le Dahir n°1-85-347 du 10/12/1986 portant promulgation de la loi 30-85
relative a la TVA.

8/ Le Décret n°2.03.703 du 13 novembre 2003 relatif aux intéréts moratoires en
matiére des marchés de |'Etat.

9/ Décision n° 01/CSEFRS/2015 portant reglement des achats du Conseil Supérieur
de I'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

B/ Documents techniques :

1/ Les regles BAEL ;

2/ Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

3/ Le reglement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc ;

4/ Les regles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet
des regles et spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

5/ Les reglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des
immeubles ;

6/La circulaire n°1-61-SGG du 30/01/1961 relative a I'utilisation des produits
d'origine marocaine ;

7/ Les normes marocaines concernant les lots ayant trait a la présente étude;
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8/ Les normes francaises et européennes pour les prestations non couvertes par les
normes marocaines.

9/ Les DTU

Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

ARTICLE 6 - MAITRE D'OUVRAGE — MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le Maitre d'ouvrage est le Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation
et de la Recherche Scientifique
Le Maitre d’Ouvrage Délégué est le Ministére de I'Equipement du Transport et
de la Logistique, Direction des Equipements Publics représentée par la
Direction Régionale de I'Equipement, du Transport et de la Logistique de
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer

ARTICLE7-VALIDITE DU MARCHE - DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION

Conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n® 2-12-349 du 20 mars
2013, le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres son
approbation par l'autorité compétente.

En application de l'article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics, le BET déclaré attributaire ne sera libre de
renoncer a son offre que si I'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans
un délai de 75 jours a compter de la date d'ouverture des plis majoré, le cas
échant, d’autant de jours acceptés par I'attributaire du marché lors des travaux de
la commission de l'appel d’‘offres en application des dispositions de |'article 33 du
décret 2.12.349.

Si la notification de I'approbation n'est pas intervenue dans le délai précité,
I'attributaire est libéré de son engagement vis-a-vis du maitre d'ouvrage. Dans ce
cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Cependant, le MO peut décider de demander a |'attributaire du marché de maintenir
son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours.

ARTICLE 8 - PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Aussitot aprés la notification de I'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge, un exemplaire vérifié et -certifié
conforme de I'acte d’engagement, du cahier de prescriptions spéciales et des pieces
expressément désignées comme constitutives du marché a I'exception du cahier
des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatif aux prestations des études et de maitrises d’ceuvre .

Le maitre d’ouvrage remet également, au titulaire les piéces suivantes :
- Les études architecturales nécessaires a |'établissement du projet ;
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- La décision du maitre d'ouvrage délégué a chaque stade de I’élaboration des
études (lettres d’approbation des différentes composantes de phases, ordre de
services, etc.).

ARTICLE 9- PROGRAMME DES ETUDES TECHNIQUES

Le Bureau d’études technigues est tenu de soumettre a l'agrément du Maitre
d’Ouvrage Délégué, dans un délai de Cing (05) jours, a dater du lendemain de la
notification de I'ordre de service notifiant I'approbation de son marché, le
programme détaillé selon lequel il s'engage a conduire I'étude objet de la présente
consultation.

Le Bureau d'études fournira la décomposition du délai global de la phase Etudes en
délais correspondant a chacune des composantes de ladite phase. II mentionne la
date prévisionnelle de remise des différents dossiers dont I'établissement est prévu
par le présent cahier des prescriptions spéciales.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d'un délai de Dix (10) jours pour formuler ses
remarques sur le programme proposé par le Bureau d'études.

Le programme des études doit étre mis a jour par le Bureau d’études chaque fois
que cela s'avere nécessaire.

ARTICLE 10- DELAIS D'EXECUTION - DELAI DE CORRECTION PAR LE
TITULAIRE - DELAI DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE MAITRE
D'OUVRAGE- PENALITES DE RETARD

Le délai global d’exécution de ce marché est fixé a SIX (06) mois a compter du
lendemain de la date de notification de I|‘ordre de service prescrivant le
commencement des prestations.

Le délai d’exécution de la phase Etudes est fixé a (1,5) un mois et demi. Ce délai
est inclus dans le délai global du marché.

Le Bureau d’études s’‘engage a réaliser les prestations objet du présent marché
dans les délais prévus au programme établi conjointement avec le Maitre d’Ouvrage
délégué.

Le titulaire du marché soumet les rapports et documents énumérés a l'article 29 ci-
dessous a l'approbation de I’Administration, cette derniére dispose d'un délai de
quinze (15) jours a dater de la réception des documents par le bureau d'Etudes,
pour formuler ses remarques sur les différents dossiers d’étude, ce délai n’est pas
inclus dans le délai global d’exécution du marché.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 47 du CCAG-EMO,
L'’Administration peut soit accepter les rapports et documents énumérés a l'article
29 ci-dessous, soit inviter le titulaire a procéder a des corrections ou le cas
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échéant, prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance
grave diment justifiée.

Si I'Administration invite le titulaire a procéder a des corrections ou des
améliorations, celui-ci dispose d’un délai de dix (10) jours pour remettre les
rapports et documents précités en leur forme définitive, ce délai est inclus dans le
délai global d’exécution du marché

Le délai de remise du dossier de fin des travaux est fixé a Un (01) mois de la date
de la réception provisoire des travaux objet du suivi.

A défaut par le bureau d’études d’avoir remis toutes les pieces de |'étude a la date
déterminée, il lui sera appliqué, une pénalité de 1 %o (un pour mille) du montant
initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du
marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Le
montant total de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues
au Bureau d’études et en cas d’insuffisance sur son cautionnement sans préjudice
des poursuites qui pourraient étre engagées contre lui pour le recouvrement du
reliquat des pénalités.

ARTICLE 11- PRESENTATION DES DOCUMENTS

Tous les documents a fournir seront établis au format A4 pour les piéces écrites et
sous forme de plans aux échelles indiquées par le maitre d’ouvrage délégué et sur
CD.

Tous les dossiers seront fournis au maitre d’ouvrage délégué dans des chemises
cartonnées a sangle en nombre d’exemplaires suivants :

Les différents dossiers composés des éléments indiqués dans l'article 29 du présent
CPS sont fournis préalablement en minutes en trois (03) exemplaires pour examen
et corrections éventuelles.

Ce n’est qu’aprés accord du maitre d’ouvrage délégué sur ces minutes que les
dossiers définitifs seront établis et fournis en douze (12) exemplaires en plus des
fichiers numériques y correspondant.

Ils seront livrés au maitre d’ouvrage conformément au programme établi
conjointement avec le Maitre d’Ouvrage délégué.

ARTICLE 12 - NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des
dispositions du dahir du 28 ao(t 1948 relatif au nantissement des marchés publics,
étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l'administration en exécution du présent
marché sera opérée par les soins du Conseil Supérieur de I'Education, de la
Formation et de la Recherche Scientifique ;

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au
bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus
a l'article 7 du dahir du 28 aol(it 1948, est Monsieur I’Agent Comptable du
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Conseil Supérieur de I’'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique;

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués parl’Agent
Comptable du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la
Recherche Scientifique, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du titulaire du présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire, sur sa demande et contre
récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire
unique" et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir du 28
ao(t 1948 relatif au nantissement des marchés pubilics.

Les frais de timbre et éventuellement d’enregistrement de I'original du marché
et de I'exemplaire unique remis au prestataire sont a la charge de ce dernier

ARTICLE 13 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE — CAUTIONNEMENT
DEFINITIF- RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a Deux Mille dirhams (2 000,00 DH).

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché

La retenue de garantie effectuée sur les décomptes du titulaire est de 10 %, elle
cessera de croitre lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché augmenté
le cas échéant, du montant des avenants.

ARTICLE 14 - ASSURANCES - RESPONSABILITE

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités du Bureau d’études
sont celles prévues par l'article 20 du CCAG-EMO tel qu'il a été modifié par le décret
n°® 2-05-1434 du 26 kaada 1426 (28/12/2005).

ARTICLE 15 - ARRET DES ETUDES

L’Administration a la possibilité d’arréter I'exécution du marché au terme de la
phase Etudes. Le bureau d’études remet a celle-ci tous les dossiers établis dans le
cadre du marché.

Dans ce cas, le marché est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité.

ARTICLE 16- MODIFICATION DES ETUDES

Dans le cas ou, pendant le cours des études, I'Administration désirerait la
modification, la diminution ou l'augmentation des études prévues, il est fait
application de l'article 36 du CCAG-EMO.

ARTICLE 17 - DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Les droits de timbres et d'enregistrement éventuel sont a la charge du bureau
d’étude tel que ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.
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ARTICLE 18- RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE DU MARCHE

Lorsque le titulaire du Marché aura livré la totalité des prestations exigées, il sera
procédé a une réception. Cette réception sera constatée par un procés-verbal de
réception provisoire. A |'expiration du délai de garantie, un PV de réception
définitive sera établi dans les mémes conditions que le PV de réception provisoire.

ARTICLE 19 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a douze (12) mois a compter de la date de la
réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications
qui lui seraient demandées en cas d’anomalies ou imperfections constatées et de
remédier a I'ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces
études supplémentaires puissent donner lieu a une plus-value de paiement.

ARTICLE 20 - MODALITES DE REGLEMENT

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix du
bordereau des prix - détail estimatif aux prestations réellement exécutées et
régulierement constatées, tout en tenant compte de la retenue de garantie
prescrite a l'article 13 ci-dessus, et ce pour chaque composante de phase terminée
et approuvée par le maitre d’ouvrage délégué.

Les décomptes provisoires sont dressés dans les conditions de I'article 41 du CCAG-
EMO.

Le décompte définitif est dressé dans les conditions de I'article 44 du CCAG-EMO.

ARTICLE 21 - RESILIATION DU MARCHE

Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévus par le CCAG -
EMO et I'article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013.

ARTICLE 22- AJOURNEMENT DES ETUDES

Les ajournements éventuels des études seront gérés par les dispositions de |'article
27 du CCAG-EMO.

ARTICLE 23- SECRET PROFESSIONNEL

Le BET et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée
du marché et aprés son achevement sur les renseignements et documents
recueillis ou portés a leur connaissance, a I'occasion de I'exécution du marché.

Sans autorisation préalable du Maitre d’'Ouvrage Délégué ne peuvent communiquer
a des tiers la teneur de ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent
faire un usage préjudiciable au Maitre d’Ouvrage Délégué des renseignements qui
leur sont fournis et des résultats des études, d’examens et recherches effectués
pour accomplir leur mission.

Elaboration des études techniques et suivi des travaux de réalisation d’'une installation photovoltaique au projet de construction du siége du CSEFRS Page 10



ARTICLE 24 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE, CONDITIONS DE
TRAVAIL, IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par
les dispositions de l'article19 du CCAG-EMO.

ARTICLE 25 : MESURES DE SECURITE

Le prestataire s‘engage a respecter les mesures de sécurité conformément aux
dispositions de |'article 24 du CCAG-EMO.

ARTICLE 26 - PROFIL DE L'EQUIPE

Le Bureau d’études s’engage a affecter aux études des cadres spécialistes dans les
domaines de conception des installations photovoltaique ou d’audit énergétique des
batiments.
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CHAPITRE 11

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - DEFINITION
DES PHASES ET DE LEUR COMPOSANTES

ARTICLE 27- RESPECT DES INSTRUCTIONS ET NORMES APPLICABLES EN
MATIERE D'ETUDES DE BATIMENT ET D'EQUIPEMENTS PUBLICS

L'étude technique doit étre menée dans le respect strict des dispositions,
instructions et normes en vigueur, et tous autres documents régissant la
profession. Toute reprise d’étude qui serait ordonnée par I’Administration en raison
d'un manquement a cette prescription serait entierement a la charge du Bureau
d’études techniques.

ARTICLE 28- DEFINITION DES PHASES
Les prestations a confier au bureau d’études techniques comportent deux phases
dont les composantes sont indiquées dans le tableau suivant:

PHASES COMPOSANTES DES PHASES

- Benchmark des différentes solutions technologiques
possibles et vérification de leur adaptabilité aux contraintes
ETUDES du batiment

- Conception et dimensionnement du systeme pour le projet
- Dossier de consultation des entreprises.

- Assistance dans la dévolution des marchés travaux.
TRAVAUX - Suivi et contrble des travaux

- Vérification des décomptes - travaux

- Réceptions des travaux et établissement d’un dossier fin
travaux comportant les exigences d'entretien pour maintenir
une efficacité maximale

ARTICLE 29- CONSISTANCE DE LA MISSION DU BUREAU D’ETUDES

La mission du bureau d’études étalée dans les phases indiquées a l'article28, a
réaliser pour le projet comprend les prestations suivantes :

1) Benchmark des solutions techniques:

Il s'agit d'identifier I'ensemble des solutions et équipements photovoltaiques
potentiels a installer dans le batiment compte tenu de sa configuration
architecturale (surfaces disponibles en terrasses et en facades, ombrage,
volumétrie, poids des équipements,...) et proposer les scénarios d’adaptation de ces
solutions pour le projet et leur interfaces avec les structures, les réseaux internes
du batiment, notamment le réseau électrique.

Il y a lieu d’aborder également les aspects réglementaires liés a I'exploitation de
telles installations
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Livrables

« Note technique relative au benchmark des solutions d’installation
photovoltaique envisageable pour le projet et l'identification du scénario
optimal de réalisation

2) Conception et dimensionnement du systéme
Le scénario d’installation ainsi identifié, le bureau d’études procéde a la conception
et le dimensionnement de l'installation photovoltaique pour le projet appuyé de :

- La méthode de calcul adoptée en précisant la démarche de cette méthode et le

principe de calcul ;

- La définition de toutes les hypothéses de calcul ;

- L'évaluation des bilans (puissance électrique, bilan thermique, etc.) ;

- Les résultats obtenus.

Il veillera ensuite a l'optimisation technique et économique de la taille de ces
installations compte tenu des dispositions réglementaires en vigueur et sur la base
notamment de prévisions de consommation diurne en électricité a établir en
concertation avec le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ouvrage délégué et la maitrise
d’ceuvre.

S’en suit I'élaboration des schémas et plans d’implantation des installations au
niveau du projet et la description des différents équipements a prévoir pour le
projet

Livrables

« Dossier de conception comprenant les notes de calcul, les schémas et plans
d’'implantation et des plans d’exécutions et le description des différents
équipements.

3) Dossier de consultation des Entreprises :

A partir des plans d'exécution, des notes de calcul et des descriptions des
équipements, le bureau d’études techniques établit I'ensemble des pieces écrites et
I'édition des dossiers de consultation des entreprises comprenant:

a) Les plans d'exécution des ouvrages comprenant les plans de détails nécessaires
a la réalisation de tous les ouvrages, des équipements et des installations ;

b) Le cahier des prescriptions spéciales comportant les spécifications techniques
détaillées des équipements, Le bordereau des prix et le détail estimatif et les
références aux normes et réglements en vigueur.

c) Les avant-métrés le cas échéant;

d) Le reglement de la consultation ;

d) L'estimation détaillée de I'ensemble des prestations.

4) Assistance dans la dévolution du marché travaux:
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Dans le cadre de sa mission, le bureau d’études techniques assure :

a) la participation a la commission de jugement des offres ;

b) I'assistance a I'administration pour I'examen des offres et leur vérification ;
c) I'établissement d'un rapport d'examen des offres a la demande de
I'administration ;

d) la mise au point de I'offre retenue.

5) Suivi des travaux et vérification des décomptes des entreprises:

a) Participation a la coordination du chantier;

b) Vérification et surveillance des travaux;

c) Etablissement des situations définitives prévisionnelles des travaux, a la
demande de I'’Administration

d) Controle de la conformité des travaux aux prescriptions des pieces contractuelles
et des plans d'exécution des ouvrages sanctionnées par des rapports de controle a
transmettre a la maitrise d’ouvrage.

e) Vérification et signature des situations périodiques et définitives des ouvrages,
établies par les entreprises;

f) Vérification et signature des décomptes périodiques et définitifs des entreprises
et leur transmission a I'Administration;

g) Examen et proposition de réponses aux mémoires de réclamation des
entreprises.

6) Réceptions des travaux et Dossiers fin travaux:

Assistance a I'Administration pour les réceptions provisoires et définitives des
travaux

Etablissement du dossier de fin de chantier faisant ressortir :

- Un mémoire a caractére a la fois descriptif, et explicatif de I'’ensemble des
équipements techniques installés et leur mode de fonctionnement ;

- Les dispositions a prendre pour assurer la maintenance et I'entretien du projet et
I’établissement des cahiers de charges correspondants.
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CHAPITRE I11

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
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BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE AU PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION, DE LA

FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Prix unitaire en

N° L. . . Unité de s Dirhams hors TVA Prix Total
des Désignation des prestations Quantité
. Mesure Hors Taxes
Prix En chiffre
Benchmark des différentes solutions technologiques possibles
par rapport a la configuration architecturale et analyse des
1 |contraintes du batiment : surfaces disponibles en terrasses et E 1
en fagades, ombrage, architecture, poids des équipements, ...
L'Ensemble
Conception et dimensionnement du systeme pour le projet et
Optimisation technique et économique de la taille des
2 équipements compte tenu des dispositions réglementaires en E 1
vigueur et élaboration des schémas d‘implantation des
installations
L'Ensemble
Elaboration du dossier d’appel d’offres pour la consultation des
3 |entreprises de travaux E 1
L'Ensemble
Assistance au maitre d’ouvrage dans la dévolution du marché
4 |travaux E 1
L'Ensemble
Suivi des travaux et vérification des décomptes des entreprises
5 |sur la base des rapports de controle U 6
L'Unité pour I'ensemble
Tests et réception des travaux et établissement du dossier de
6 [fin des travaux E 1

L'Ensemble

TOTAL HORS TVA

TVA 20%
TOTAL TTC

Arrété le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de:
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DERNIERE PAGE

APPEL D'OFFRES RESTREINT N° 01/CSEFRS/2015
PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX
DE REALISATION D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE AU PROJET
DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION,
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Marché passé par appel d’offres restreint sur offres de prix en application des dispositions de |'alinéa 2
du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, et de la décision n® 01/CSEFRS/2015 portant
reglement des achats du Conseil Supérieur de I’'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique.

Etabli par Lu et Accepté par
............ [T
............ le fveeeeeiinn
Lu et vérifié par Visé par
............ le tveeeeeeens N [ = —

Approuvé par
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