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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL 

SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT A RABAT 

Lot n°5 : Ascenseurs 
 

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 

1 article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 article 17 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 

(05 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passations des marchés de l’Etat ainsi 

que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

 

ENTRE : 

ENTRE : 
Le Conseil Supérieur de l’Enseignement représenté par son Président Délégué, désigné ci-
après par « l’Administration » ou «le Maître d’Ouvrage». 

 

ET :  

 

Monsieur :…………………………………………………………………………………. 

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au nom et pour le compte de : 

………………….. 

 

Inscrit au registre de commerce de : ……………………………………………………………… 

 

Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………………… 

 

Titulaire du compte bancaire n° : ……………………………………………………… 

 

Faisant élection de domicile à : ……………………………………………………Inscrit au rôle de 

la patente de  ……………………………………. Sous n° : ………………………………………… 

 

Désigné ci-après par « L’Entrepreneur » 

 

D'autre part : 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  

  



 

CHAPITRE  I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE : 

Le présent marché a pour objet les travaux de construction Du siège du Conseil Supérieur de 

L’Enseignement : lot n° 5 - Ascenseurs. 

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE 

1 /  Le Maître  d’Ouvrage est le Conseil Supérieur de l’Enseignement. 

 

2 / La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée est assurée par : Le Ministère de l’Equipement et du 

Transport - Direction des Equipements Publics - Direction Régionale de l’Equipement et du 

Transport de Rabat – Salé – Zemmour – Zaër. 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES 

Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent marché concernent les travaux afférents au 

lot n° 5 - Ascenseurs. 

ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L’entrepreneur déclare :  

- Avoir pleine connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser, 

- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestation,  

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage 

présenté par lui et de nature à donner à discussion,  

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des 

constructions, des accès, des alimentations  en eau et électricité, des disponibilités 

pour emprunt de matériaux, et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, 

pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération. 

L'administration se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge utile aux plans du 

projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux sur la base du 

bordereau des prix sans que cela donne lieu à une quelconque plus value.   

ARTICLE 5 : MODE DE PASSATION DU MARCHE  

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 

1 article 16 et l’alinéa 3 paragraphe 3 article 17 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 

(05 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passations des marchés de l’Etat ainsi 

que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

 

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - REFERENCES AUX TEXTES 

GENERAUX ET SPECIAUX 

Les obligations de l'entrepreneur pour exécution des travaux objet du présent marché 

résultent de l’ensemble des documents suivant :  

 

A / Pièces constitutives du marché : 

1. L'acte d'engagement 

2. le présent cahier des prescriptions spéciales 

3. Les plans architecturaux et les plans techniques d'exécution  

4. Le bordereau des prix - détail estimatif 

5. Les  cahiers des prescriptions communes 

6. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux 

exécutés pour le compte de l'Etat (C.C.A.G -T). 



 

   

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le 

numéro le moins élevé primeront. 

En ce qui concerne les prix unitaires; les prix unitaires en toutes lettres feront foi. 

 

B / Documents généraux : 

1. La circulaire 4.59 SGG/CAB du 12 Février 1959 et l’instruction 23.59 SGG/CAB du 

6.10.1959, relatives aux marchés de l’état, des établissements publics et des 

collectivités locales. 

2. Le décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007)fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et contrôle  

3. Le décret royal n° 330.66 du 10 Moharram 1387 (21.4.67) portant règlement général 

de la comptabilité publique modifié par le dahir portant loi N° :1.76.629 du 09-10-77 et 

le décret N° : 2.79.512 du 12-05-80 

4. La circulaire 6075 du Ier avril de Monsieur Le Ministre des TP et de communications 

faisant application du CPS type. 

5. La circulaire I.61/SGG du 30.I.61 relative aux marchés de fournitures, ainsi que 

l’instruction n° 4/390/SGG du 8.7.57 prescrivant l’utilisation obligatoire des produits 

d’origine et de fabrication Nationales. 

6. Le décret N° 2.75.839 du 27 Hijja 1395 (30.12.75) relatif au CED notamment son 

article 4. 

7. Le décret  N° 2.75.216 du 1er Joumada  II 1399 (7.5.79) portant revalorisation du 

salaire minimum dans l’industrie le commerce les professions libérales et l’agriculture. 

8. Les textes officiels réglementant la main-d’œuvre et les salaires. 

9. Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant  

de l’administration  des  travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire N° 

6/019/TPC du 7/6/72. 

10. La circulaire du 1er Ministre N° 140/IGSA du 23 HIJJA 1396 515/12/76) relative à la 

révision de la réglementation des marchés publics. 

11. Le dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement tel qu’il a été modifié par les dahirs N° 

1.60.371 du 31 janvier 1961 et n° I.62.202 du 29 octobre 62. 

 

 C /  Textes spéciaux : 

1. Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date 

du 16 mai 1951.  

2. Conditions d’exécution de gros œuvre, des toitures, terrasses en béton armé 

(édition 1946) de l’institut technique du bâtiment et des travaux publics. 

3. Les règles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions 

en béton armé dites "règles CCBA 68" et règles "BAEL" dernière version.  

4. Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé 

(RMBA 07) applicable à certains marchés d’études ou de travaux de construction 

des ouvrages en béton armé. 

5. Le Règlement parasismique RPS200 en vigueur au Maroc 

6. La circulaire 146 du 26/01/1967 du contrôle des engagements des dépenses. 

7. L’arrêté n° 350/67 du Ministre de TP du 15.7.1967 ainsi que les règles techniques 

PNM 7.II.CL 0.06 et 0.05 annexées à l’arrêté n° 350/67 portant règlement sur les 

installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les 

alimentent. 

8. Les règlements d’utilisation des ronds crénelés et lisses pour B.A de limite 

élastique supérieure ou égale à 40 Kg/MM², dites “ règles 1948. Ronds de 40-60. 



 

9. Les règlements et normes en vigueur dans les secteurs de l’alimentation en eau et 

en électricité. 

10. Le décret royal N° 150/68 du 11 Joumada I 1388 (16 Août 1968). 

11. Le décret royal N°  406-67 du 9 Rabia II 1387 (17.7.1968) rendant le DGA 

applicable à tous les travaux à usage administratif industriel ou l’habitat et à tous 

les marchés de travaux publics et bâtiment. 

12. La circulaire N° 6.009 bis/TP du 7 Août 1958 relative aux transports de matériaux 

et marchandises pour l’exécution des travaux publics. 

13. La circulaire SGP du 13/06/1940 relative à la fourniture de ciment. 

14. Le devis général pour les travaux d’assainissement édicté par le Ministre des 

travaux publics. 

 

ARTICLE  7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

L'entrepreneur devra fournir : 

-    A l'appui de son acte d'engagement : 

Les documents énumérés dans le règlement de la consultation. 

-   Après notification de l'approbation du marché : dans les délais indiqués au tableau 

ci-après, les documents suivants : 

 

DESIGNATION DES 
DOCUMENTS 

DELAIS 

Plan d'installation et 
organisation du chantier  

15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.  

Désignation du 
responsable des travaux 

10 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l'ordre de service prescrivant le commencement de travaux. 

Planning détaillé 
d'exécution  
 

15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l'approbation du marché. 

Agrément du matériel                                                                             8 jours calendaires à dater du lendemain de la notification de 
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Sous détail de prix  
 

15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l'approbation du marché. 

Plans de recollement  
définitifs 

15 jours calendaires avant le jour de la réception provisoire des 
travaux  

Attestations d'assurance  15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification 
de l'approbation du marché. 

 

ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION 

Par dérogation à l’Article 79 du décret N° 2-06-388, l’Entrepreneur attributaire du Marché ne 

sera libre de renoncer à son offre que si l’approbation de son Marché ne lui est pas notifiée 

dans un délai maximum de 90 jours (quatre vingt dix jours) à compter de la date fixée pour 

l’ouverture des plis. 

 

ARTICLE 9 : VALIDITE DE MARCHE - DELAI D’EXECUTION – PENALITES 

Le présent Marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par 

l’autorité compétente. 

 

L’entrepreneur prendra les dispositions d’exécuter  les travaux dans un délai de : 06 mois (Six 

mois). 

  



 

Ce délai prendra effet à partir du lendemain de la date de notification de l’ordre de service 

prescrivant de commencer les travaux. 

 

Afin d’éviter toute contestation sur la date d’achèvement total ou partiel des travaux, 

l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage délégué par lettre recommandée 

postée 5 jours (cinq jours) avant la date prévue en demandant la réception provisoire. 

 

Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus en cas de force majeure 

devront être signales à l’administration et ce conformément à l’article 36 du CCAGT. 

 

A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai décrit ci-dessus, il lui sera 

appliqué, et ce conformément à l’article 60 du C.C.A.G.T. une pénalité égale à 1/1000 (un 

pour mille ) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus. Cette pénalité sera plafonnée à10% (dix pourcent) du montant du marché initial 

éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

 

 ARTICLE 10 - MODE DE REGLEMENT 

Les travaux concernés par le présent marché seront réglés de la manière suivante : 

- Travaux au métré des quantités réellement exécutées. 

- Les prix unitaires consentis par l’entrepreneur et portés sur le bordereau des prix sont des 

prix en règlement pour travaux terminés, comprenant toutes les dépenses de matériaux et 

de personnels, les frais généraux, les impôts, les taxes et notamment la taxe sur la valeur 

ajoutée et les faux frais, et d’une manière générale toutes les dépenses qui sont les 

conséquences nécessaires et directes des travaux. 

- Les quantités des travaux du présent marché ressortiront obligatoirement des métrés et 

attachements qui seront établis contradictoirement par le maître d’ouvrage délégué, le 

maître d’œuvre et l’entrepreneur et contresignés par leurs représentants autorisés. 

 

Paiements :  

- Les paiements seront effectués mensuellement, conformément à des états de situation 

validés par la maitrise d’œuvres,  Maître d’ouvrage délégué ou son représentant. 

- Les travaux supprimés à la demande du maître d’ouvrage ne seront pas réglés à 

l’entrepreneur. 

- Les états de situation seront établis par l’entrepreneur et contresignés par les 

représentants du Maître d’ouvrage délégué et de la maîtrise d’œuvres (Architecte, BET) 

 

ARTICLE 11 - AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX SANS AUTORISATION 

1. Augmentation ou diminution dans la masse des travaux – travaux 

supplémentaires 

 

En application des articles 52 et 53 du CCGAT, ne peut élever aucune réclamation tant que 

ces augmentations dans la masse des travaux n’excèdent pas 10% dans la masse initiale des 

travaux et la diminution dans la masse des travaux est inferieure à 25% de la masse initiale 

des travaux. 

 

2. Travaux sans autorisation 

 



 

Si l’Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu’ils sont 

définis par le Marché, le Maître d’Ouvrage pourra à son gré sur proposition de la Maîtrise 

d’œuvre : 

- Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires, à l’exécution exacte du 

Marché, sans préjudice d’une part des réfections qu’il pourrait exiger sur le montant du 

marché, si ces démolitions, corrections, reprises, entraînent une diminution de la 

qualité finale des ouvrages, et d’autre part, de tout autre incidence. 

- Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maître de l’ouvrage ne doit 

aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné pour 

l’Entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement 

prévus. 

 

Il est par contre en droit de diminuer les prix du Marché du montant des économies si le coût 

des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus. 

 

ARTICLE 12 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER  

Dès la réception de l’ordre de service prescrivant l’ouverture du chantier, l'entrepreneur du 

présent Lot  doit réaliser les prestations suivantes : 

- Fourniture et mise en permanence à la disposition du Maître d’Ouvrage Délégué et 
de la Maîtrise d'œuvre ou de ses représentants, d’un cahier de chantier trifold. 

- Fourniture d’un dossier complet des plans et pièces descriptives jointes au dossier 
du marché. 
Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou 
matériels de l’entreprise du présent lot, seront à sa charge et établis en dehors des 
constructions sur des emplacements soumis pour approbation à la Maîtrise d'œuvre  
et au Maître de l’Ouvrage délégué. 
Outre les frais usuels relatifs aux travaux, l’entrepreneur du présent sera tenu de 
participer aux dépenses du chantier énumérées ci-après (liste non limitative) : 

- L’amenée et la consommation des fluides pour l'exécution des travaux (eau, air 
comprimé) et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les 
corps d'état, et en cas de besoin creusement d'un puits quels que soient les frais à 
ce sujet  (permissions d'installation, acquisition, transports, etc…) 

- L’amenée et la consommation de l'énergie électrique pour l'éclairage du chantier et 
pour les engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps 
d'état, et en cas de besoin, l'installation de groupes électrogènes de capacités 
suffisantes pour les besoins du chantier quels que soient les frais à ce sujet 
(permission d'installation, acquisition, transports, etc…). 

- Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité dans la 
mesure où ces dispositions intéressent plusieurs entreprises. 

- La clôture, l'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage général du chantier 
(les baraques de chantier propres à chaque entreprise restant sous leur surveillance 
et leur gardiennage). 

- Les frais d'occupation temporaire du domaine public (dépôts et stockage des 
matériaux ou autres). Ces frais et taxes sont à régler au service communal de la 
ville. 

- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier,  soit : en 
cours d'exécution 6 photos prises au moins mensuellement aux emplacement définis 
par le Maître de l'Ouvrage délégué et la Maîtrise d'œuvre, en trois exemplaires. 

- L’entretien des voies d'accès et des voiries intérieures provisoires du chantier et la 
remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son 
intervention. 

- Le gardiennage et police du chantier. 
- Les cahiers de chantier en trifold. 
- Les dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone etc… 
- Les frais ou dépenses découlant : 



 

 Des réparations nécessaires par les dégâts et dommages dont l'auteur est 
resté inconnu.    

 Des manutentions et de l'enlèvement des gravois d'origine inconnue. 
 Des bennes à ordures sélectives. 

- Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des 
panneaux et le libellé des inscriptions devront être agrées par le Maître de l’Ouvrage 
et la Maîtrise d'Oeuvre. 

ARTICLE 13 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

L’entrepreneur devra soumettre à l’administration dans les 15 jours (Quinze jours) de 

l’approbation du marché, le calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage à 

conduire le chantier. 

Au cas où la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure à celle prévue audit 

calendrier, l’Administration pourrait faire application des mesures prévues aux articles 60 et 70 

du CCAGT. 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre à 

une indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par 

ordre de service. 

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT - RETENUE ET PERIODE DE GARANTIE 

En application de l’article12 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: 

25.000,00 DH (VINGT CINQ MILLE DIRHAMS). 

 

Le cautionnement  définitif est fixé à 3%  (Trois pour cent) du montant initial du Marché,  

arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. 

 

Ce cautionnement devra être constitué dans les conditions fixées par l’article 12 du CCAGT. 

 

Le cautionnement  définitif sera restitué ou la main levée des cautions correspondantes sera 

délivrée dans les 3 (trois) mois suivants le prononcé de la réception définitive du marché. 

 

Conformément à l’article 59 du CCAGT une retenue de un dixième (1/10) sera effectuée sur le 

montant des acomptes. 

  

La retenue de garantie cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% (sept pour cent) du montant 

initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. 

 

Toutefois cette retenue de garantie pourra être remplacée à la demande de l’entrepreneur par 

une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches 

successives d’un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte. 

 

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont 

libérées à la suite d’une main levée délivrée par le maitre d’ouvrage dans les trois mois 

suivant le prononcé de la réception définitive du marché. 

 

Le cautionnement définitif et la retenue de garantie pourront à la demande de l’entrepreneur 

être remplacés  par une caution bancaire constituée dans les conditions prévues par le dahir 

de 20 janvier 1917 modifié par les dahirs des 18 mai 1939 et 2 octobre 1945 ainsi que la 

circulaire n°108/SGP du 14 janvier 1937, insérée au bulletin officiel du 22 janvier 1937. 

 

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze mois (12 mois) à partir de la date 

de réception provisoire. 



 

 

Pendant la durée du délai de garantie, l’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages 

et est tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou 

indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux. 

 

La garantie relative au matériel fourni par l’entrepreneur est celle fixée par les normes en 

vigueur. 

 

Si au moment de la réception définitive il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en 

bon état le maitre d’ouvrage délégué peut prolonger le délai de garantie jusqu’à ce que les 

travaux nécessaires aient été exécutés par l’entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux 

frais de celui-ci et ce dans les conditions de l’article 68 du CCAGT. 

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR 

En application de l’article 17 du C.C.A.G-T, l'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc 

qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au Maître de l'Ouvrage dans 

le délai de quinze 15 jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son 

marché ou de la décision prise de commencer l'exécution du marché en application des 

dispositions de l'article 23 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007). 

 

Faute  par lui  d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent à son 

marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entrepreneur dont l'adresse est 

indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement. 

 

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maître de l’Ouvrage, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date 

d'intervention de ce changement. 

ARTICLE 16 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE  TRAVAUX  

ETRANGERS A L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les conditions de son marché, ni pour 

élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient être occasionnées par 

l’exécution voisine et simultanées d’autres travaux. 

 

Le Maître d’ouvrage délégué sera seul juge des mesures à prendre pour éviter que les divers 

entrepreneurs ne s’entravent mutuellement, et ces mesures ne pourront en aucune manière 

donner droit à une quelconque indemnisation. 

ARTICLE 17 : SUJETIONS RESULTANT DU LIEU DE TRAVAIL 

L’entrepreneur est réputé connaître, pour s’en être rendu compte personnellement, de la 

nature des lieux, du terrain et la situation des travaux, ainsi que les  risques et sujétions qui 

peuvent en être la conséquence.  

 

Les prix consentis par l’entrepreneur sont sensés tenir compte de ces diverses sujétions qui 

ne pourront justifier aucun retard ni permettre aucune réclamation donnant lieu indemnité. 

ARTICLE 18 : DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER 

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement aux visites de chantier faites par le 

Maîtrise d’ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre. Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur sera 

représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié. 

 



 

La Direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la 

qualification du responsable n’apparaît pas suffisant, le Maître d’ouvrage délégué pourra en 

demander le remplacement. 

ARTICLE 19 : ARRET OU ABANDON DES TRAVAUX RESILIATION 

En cas d’abandon des travaux, par l’entrepreneur sans motif valable, le maître d’ouvrage 

pourra résilier purement et simplement le marché et faire poursuivre les travaux par une autre 

entreprise. Les excédents de dépenses qui en résulteraient seront prélevés sur la retenue ou 

toutes sommes pouvant encore survenir à l’entreprise défaillante. Dans le cas ou le maître 

d’ouvrage décide de recourir à la résiliation cette dernière aura lieu conformément à l’article 70 

de CCAG.T.  

ARTICLE 20 : LITIGES 

Tout litige entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur sera porté devant les tribunaux du Maroc 

statuant en matière administrative. 

ARTICLE 21 : ERREURS DE DOCUMENTS 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs 

matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiées. 

Aucune côte ne sera prise à l’échelle pour l’exécution des travaux. 

Aucune réclamation de l’entrepreneur pour erreur de documents n’est recevable. 

ARTICLE 22 : MALFACONS 

Si  des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages  seront démolis et refaits à la charge 

de l’Entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d’autres Entreprises, elles 

seront également à la charge de l’Entrepreneur. 

ARTICLE 23 : SOUS – TRAITANCE 

Par application de l'article 84 du décret N° 2-06-388 , l'entrepreneur ne pourra céder, à des 

sous traitants, une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement écrit de la 

Maîtrise d'Ouvrage. Dans tous les cas, il demeurera personnellement responsable tant envers 

le maître d’ouvrage qu'envers les ouvriers et les tiers. 

 

Et en aucun cas la sous-traitance ne peut dépasser 50% du marché ni porter sur son lot 

principal 

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTRPRENEUR 

L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées  qui 

pourraient lui manquer ; il ne pourra en aucune circonstance se prévaloir du manque de 

renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d’ouvrage. 

 

Il  est précisé que les prix Unitaires du Détail Estimatif et du Bordereau des Prix comprennent 

tous droits, impôts, taxes, frais généraux ou autres, bénéfices, et d’une manière générale, 

toutes les dépenses faites qui seront la conséquence nécessaire et directe du travail, 

notamment le branchement du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que les 

consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux. 

ARTICLE 25 : PLANS DE RECOLEMENT 

En fin d’exécution, l’Entrepreneur devra remettre au maître d’ouvrage, sur support 

informatique et trois tirages des dessins cotées pliés au format A4, sous couvert de la Maîtrise 

d'œuvre et de chantier concernant l’ensemble des ouvrages réellement exécutés  



 

 

L'entrepreneur demeure responsable des conséquences que peuvent entraîner la non 

correspondance des documents de recollement aux réalisations. 

 

Faute par l’Entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement 30 jours (trente jours) après la 
réception provisoire, il lui sera  appliqué sans préavis une retenue de 1% du montant du 
marché (un pour cent) arrondi à la dizaine de Dirhams supérieure. Les plans doivent être 
signés par le groupement Architectes et le Bureau d'études techniques avant transmission à 
l'administration.  
 
Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de 
récolement. 

ARTICLE 26 : TRAVAUX EN REGIE 

Il ne sera pas prévu de travaux en régie dans le cadre de ce marché. 

ARTICLE 27 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, le fournisseur bénéficiera du régime 

institué par le Dahir du 28 Août 1948, relatif au nantissement des marchés publics, étant 

précisé que: 

 La liquidation des sommes  dues par le Maître d’Ouvrage, en exécution du présent 

marché sera opérée par le président délégué du CSE. 

 Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du 

nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l'article 8 du Dahir 

du 28 Août 1948 est le président délégué du CSE. 

 Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Directeur des Affaires 

Administratives et Financières relevant du Chef du Gouvernement, seul qualifié pour 

recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché 

 

En application de l'article 11 du C.C.A.G.T, le Maître d’Ouvrage délivrera à l'entrepreneur, sur 

sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais 

de timbres de l'original, conservé par le Maître d’Ouvrage, sont à la charge de l'entrepreneur. 

ARTICLE 28 : VARIATION DE PRIX - REVISION DE PRIX 

En application de l’article 14 du décret n° 2-06-388, les prix du présent marché sont révisables 

par application des modalités suivantes : 

 
A) Généralités 
- Il sera tenu compte des variations qui se produiraient dans le cours des salaires, des 

charges sociales et des matériaux et multipliant le montant partiel figurant dans chaque 
décompte mensuel par un coefficient de révision calculé au moyen de la formule ci-
dessous. 

 
- La valeur du coefficient de révision applicable au règlement des travaux exécutés 

(travaux terminés et travaux non terminés) résultera de l’application dans la formule des 
valeurs des paramètres constatés au cours du mois d’exécution des prestations donnant 
lieu à révision, par décision du Ministère de l’Equipement. 

 
- La révision prendra effet du mois de la signature du marché jusqu’à la fin du délai 

contractuel tel qu’il est défini à l’article 10 du présent cahier. 
 
- Pour les travaux effectués postérieurement au délai contractuel, il ne sera pas fait 

application de révision des prix. 
 



 

B) Formule de révision des prix 
Les articles du bordereau des prix, seront révisés par application de la formule suivante : 

                                                      
       P  = [0,15 + 0,85 BAT3]   
       Po                        BAT3o          
 

C) Définition des index 
 

P          : Montant des travaux après révision. 
Po        : Montant des travaux époque de base (mois de la signature du 
marché) 
BAT3 : Index global, époque de la révision.                        .                         
BAT3o: Index global, époque de base.                         

 

ARTICLE 29 : RECEPTION PROVISOIRE  

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants 

éventuels à la réception provisoire des travaux. Le Maître d’ouvrage et le Maître d’ouvrage 

délégué décident après la visite du bâtiment si cette réception peut être prononcée. 

 

Tous les défauts constatés lors de cette visite devront être réparés conformément aux règles 

de l’art sans quoi la réception ne sera pas prononcée, sans que pour cela le délai d’exécution 

soit prolongé. 

 

La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article 65 du C.C.A.G-T. 

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE 

Le délai de garantie commencera à courir le lendemain du jour de la réception provisoire. 

La réception définitive sera effectuée par le maitre d’ouvrage délégué à l’expiration du délai de 

garantie soit un an après la réception provisoire et ce conformément à l’article 68 du CCAGT. 

 

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an l’entrepreneur sera tenu d’entretenir 

les ouvrages et de réparer à ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par 

suite de vices de matière ou défauts de construction. 

 

 La réception définitive sera prononcée à la suite d’une visite contradictoire.  Apres cette visite 

l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur 

dans le royaume du Maroc. 

 

Dans le cas ou l’entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constates lors de la visite de la 

réception définitive le maitre d’ouvrage délégué aurait le droit de faire exécuter immédiatement 

aux frais, risques et périls de l’entrepreneur les opérations nécessaires. 

ARTICLE 31 : REGLEMENTS DE POLICE ET DE VOIRIE 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie 

en vigueur dans la ville où le projet sera réalisé. 

IL sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son  personnel ou par 

des tiers sur son chantier ou dans des bâtiments avoisinants ou mis à sa disposition. 

ARTICLE 32 : ORDRES DE SERVICE - LETTRES – INSTRUCTIONS 

L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans,  tracés,  et dessins dressés par le Maître 

de l’œuvre dont il est censé avoir contrôlé l’exactitude ainsi qu’aux Ordres de Service, lettres 

et instructions qui lui seront notifiées par le maître d’ouvrage. 



 

 

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions décrites ou figurées qui 

pourraient lui manquer. Il ne pourrait jamais se prévaloir du manque de renseignements pour 

justifier une exécution contraire à la volonté de la Maîtrise d’ouvrage ou à retard dans 

l’exécution des travaux. 

ARTICLE 33 : NATURE DES PRIX 

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la 

nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par la Maîtrise d'Oeuvre, avoir 

visité l'emplacement des futures constructions, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous 

les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions 

désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions 

du marché. 

 

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d'achèvement 

et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages, 

raccords de tous corps  d'état et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure 

réalisation des ouvrages. 

 

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les ouvrages (main d'œuvre, 

matériaux, matériel, etc…), sont compris dans les prix les charges suivantes : 

- Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détails. 
- L'organisation du chantier des travaux et les installations de chantier. 
- L'implantation des ouvrages. 
- Les contrôles des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en 

vigueur et les spécifications particulières du marché. 
- La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des 

ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, 
primes et indemnités de toute nature, etc… 

- Les moyens à mettre en œuvre et les dépenses à engager pour assurer le 
fonctionnement sur place. 

- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité 
nécessaire à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier. 

- Les frais d'amenée, de mise en œuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel 
nécessaire conforme à celui indiqué dans l'offre de l'entrepreneur. 

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux 
différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de 
viabilité des dits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées 
empruntées par les engins de l'entrepreneur durant les travaux. 

- L'enlèvement de toutes les installations de l'entrepreneur en fin de chantier, 
fondations comprises, et de tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc… y 
compris l'enlèvement des terres, déchets et autres matières provenant de 
l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les 
ouvrages avant réception. 

- Le paiement des frais d'occupation temporaire du domaine public communal. 
 

ARTICLE 34 : ASSURANCES DE L’ENTREPRISE 

Les clauses et prescriptions traites à l’article 24 du CCAGT tel qu’il a été modifie par le décret 

n°2-05-1433 du 28-12-2005 sont applicables au présent CPS bien qu’elles n’y soient  pas 

reproduites dans leur intégralité.            

ARTICLE 35 : APPROVISIONNEMENTS - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

En application de l’article 59 du CCAG-T, des acomptes sur approvisionnements peuvent être  

prévus. 



 

 

Les règlements seront effectués dans les limites de 80 % (quatre vingt pour cent) de leur 

valeur suivant le bordereau des prix des approvisionnements établis par l'entrepreneur et 

vérifié sur chantier par le Maître d’ouvrage délégué. Les acomptes sur approvisionnements ne 

seront pas susceptibles de révision. 

 

Ces règlements n'enlèvent à l'entrepreneur aucune responsabilité quant au gardiennage des 

matériaux ou matériels, mis en œuvre. Les vols, dégâts ou destructions occasionnés en cours 

des travaux resteront à sa charge et les remplacements devront être assurés jusqu'à la 

réception des ouvrages. 

 

L'entrepreneur pourra toujours se retourner contre les tiers pour être indemnisé si les 

dégradations ne sont pas le fait de ses employés, l'arbitrage du Maître d’ouvrage délégué ne 

pouvant être retenu que dans la limite de ses moyens d'appréciation. 

 

Les approvisionnements en matériaux et matières premières destinés à entrer dans la 

composition des travaux ou des fournitures divers objets du marché sont portés sur le 

décompte provisoire mensuel correspondant à la période où ils ont été effectués sous 

réserve : 

Qu'ils aient été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et effectivement payés par lui. 

Qu'ils soient lotis sur le chantier d'une telle manière que leur destination ne fasse aucun doute 

et qu'ils puissent être facilement contrôlés. 

 

ARTICLE 36 : BASES DE REGLEMENT DES COMPTES  

a- Travaux  au métré 
Tous les travaux du présent marché seront évalués au métré après exécution, en application 

des articles 55, 56, 57, 58 et  59 du C.C.A.G-T. 

Le règlement des ouvrages se fera par application dans les décomptes provisoires et les 

décomptes définitifs, des prix unitaires du bordereau du prix - détail estimatif, aux quantités 

réellement exécutées. 

Les situations seront établies à partir des attachements pris contradictoirement par 

l’Entrepreneur, l’Architecte et le Bureau d’Etudes, en présence du Maître d’Ouvrage délégué. 

 

b- Travaux  supplémentaires 
Les travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre prescrits par l’administration et 

seront réglés suivant les conditions prévues au décrét n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 

Février 2007) et à l’article 51 du CCAGT. 

 

c- Attachements 
Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de 

l'entrepreneur, de l’Architecte, du Bureau d’Etudes et du Maître de l’Ouvrage Délégué. 

Ces attachements seront pris au fur et à mesure de l'avancement des travaux, pour 

déterminer tous les frais, matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés 

ultérieurement. 

L'entrepreneur devra avertir le Maître de l’Ouvrage Délégué, l’Architecte et le Bureau 

d’Etudes, au moins sept jours (7) avant la date de prise d'attachement qu'il propose. 

Au cas où l'entrepreneur n'assisterait pas aux prises d'attachements ou ne les signe pas, ils lui 

seront transmis sous pli recommandé par le Maître de l’Ouvrage et il lui sera accordé un délai 

de dix jours (10) pour formuler par écrit ses observations.  

Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui, comme s'ils étaient signés 

sans aucune réserve. 



 

Tous les attachements seront établis en quatre exemplaires et seront signés par le Maître de 

l’Ouvrage Délégué, l’Architecte, le Bureau d’Etudes, et l'entrepreneur, chacun des signataires 

conservera une copie dûment signée. 

 

d- Décomptes provisoires 
Les décomptes provisoires seront présentés par l’entrepreneur sous forme dactylographiée, 

avec présentation des métrés justificatifs et attachements correspondants. 

Les modalités suivantes seront appliquées pour le règlement des situations provisoires et 

définitives : 

1- Il sera dressé mensuellement ou à chaque fois qu’il est nécessaire, et à partir 
des attachements et situations admises par l’Architecte, le Bureau d’Etudes et le 
Maître de l’Ouvrage Délégué, un décompte provisoire des travaux exécutés et 
servant de base au versement d’acomptes à l’entrepreneur. 

2- Après vérification et visa de l’Architecte et du Bureau d’Etudes, du Maître 
d’ouvrage délégué, les décomptes provisoires seront transmis au Maître de 
l’Ouvrage, pour règlement.  

 
e- Décompte définitif  

Dans un délai de quarante cinq jours (45) à compter de la réception provisoire l'entrepreneur 

adresse à l’Architecte, au Bureau d’Etudes et au Maître de l’Ouvrage, une situation 

récapitulative et détaillée de tous les travaux exécutés, en vue de l'élaboration du décompte 

définitif. 

Le décompte définitif sera accompagné des pièces justificatives suivantes : 

- Attachements des travaux. 
- Travaux supplémentaires accompagnés des accords donnés sur leurs prix. 
- Plans de recollement. 

 

ARTICLE 37 AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX  

Les dispositions des articles 44 et 45 du C.C.A.G-T seront  appliquées. 

 

ARTICLE 38 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX 

INTERESSANTS DIFFERENTS CORPS  D’ETAT OU ENTRE PRISES VOISINES 

L’Entrepreneur ne pourra présenter de réclamation en raison de l’exécution simultanée de 

travaux par d’autres corps d’Etat ou de gènes éventuels qui pourraient en résulter pour ses 

propres travaux. Il devra, au contraire, faciliter dans toute la mesure du possible la tache des 

autres entreprises et faire tous les efforts dans le sens d’une bonne coordination de 

l’ensemble des entreprises. Il ne pourra également présenter des réclamations pour les 

sujétions qui pourraient lui être imposées par l’exécution simultanée d’autres travaux dans le 

voisinage. 

ARTICLE 39 : NETTOYAGE DU CHANTIER 

L’Entrepreneur  doit évacuer régulièrement  tous les matériaux excédentaires ainsi que les 

gravats ou débris divers qui proviennent de son activité. 

Le Maître d’Ouvrage Délégué pourra à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas 

été exécuté spontanément. Les locaux doivent être laissés parfaitement nets avant 

l’intervention du corps d’Etat suivant. 

 

Les gravats et débris seront déposés aux voisinages des constructions, à un ou plusieurs 

endroits désignés par le Maître d’œuvre. 

Ils seront ensuite enlevés par l’entrepreneur adjudicataire, qui aura à sa charge et frais les 

transporteurs décharges publiques. 



 

 

Au cas où l’état de propreté du chantier lui-même ne serait pas satisfaisant, et où la 

responsabilité ne saurait être attribuée à un corps d’Etat déterminé, le Maître de l’Ouvrage 

Délégué pourra faire exécuter le nettoyage par l’Entrepreneur adjudicataire des travaux de 

gros œuvre ou de lot le plus important, chaque fois qu’il le jugera nécessaire. 

En tout état de cause, ce nettoyage devrait être fait au moins une fois par mois, ainsi que dans 

un délai de quinze jours après la fin des travaux, les frais étant dans tout les cas à la charge 

de L’Entreprise. 

ARTICLE 40 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

L’Entrepreneur devra supporter les frais de timbre et d’enregistrement des différentes  pièces 

du Marché conformément à l’article 6 du CCAGT. 

ARTICLE 41 : COMPTE PRORATA 

Outre les frais usuels relatifs aux travaux, tous les entrepreneurs seront tenus de participer 

aux dépenses du compte prorata proportionnellement aux montants de leur marché. Au cas 

l’entrepreneur ne règle pas sa quotte part l’administration se réserve le droit de la retenir sur 

ses décomptes et de la verser à la commission du compte prorata. 

 

 Les dépenses communes entre autres du chantier à porter au compte prorata sont 

énumérées ci- après (liste non limitative). 

 

- Fourniture et pose, sur les indications de l'Administration et de la Maîtrise d'œuvre un 

panneau de dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du 

Maître d'ouvrage, du Maître d'ouvrage délégué, de la Maîtrise d'œuvre (Architectes et 

bureau d'Etudes) du Bureau de contrôle et des autres Entreprises à venir, la 

désignation de l'ouvrage, la date ainsi que le numéro et la date de l'autorisation de 

construire. 

- Etablissement des clôtures provisoires. 

- Etablissement des bureaux et sanitaires provisoires destinés à tous les intervenants 

pour les réunions de chantier. Ces bureaux seront équipés comme indiqué dans 

l'article 11 ci-avant. 

- Approvisionnement en permanence un cahier de chantier TRIFOLD à la disposition de 

l'administration et de la Maîtrise d'œuvre ou de ses représentants. 

- Déposition d’un dossier complet des plans et pièces descriptives jointes au dossier au 

marché des différents corps d'état, chacun en ce qui le concerne 

- Amenée et consommation des fluides pour l'exécution des travaux (eau, air comprimé) 

et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état   

- Amenée et consommation de l'énergie électrique pour l'éclairage du chantier et pour 

les engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et 

en cas de besoin l'installation de groupes électrogènes de capacités suffisantes pour 

les besoins du chantier quels que soient les frais à ce sujet (permission d'installation, 

acquisition, transports, etc…). 

- Disposition légale et réglementaire relative à l'hygiène et la sécurité dans la mesure où 

ces dispositions intéressent plusieurs entreprises. 

- La clôture, l'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage général du chantier 

(les baraques de chantier propres à chaque entreprise restant sous leur surveillance et 

leur gardiennage). 

- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier, soit : en cours 

d'exécution 6 photos prises par lot au moins mensuellement aux emplacement définis 

par la Maîtrise d'œuvre en trois exemplaires et toutes les fois que cela est jugé 

nécessaire par l'administration. 



 

- Réalisation et entretien des voies d'accès et des voiries intérieures provisoires du 

chantier. 

- Remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son 

intervention. 

- Gardiennage et police. 

- Les fournitures diverses de bureaux. 

- Fourniture des casques et des bottes pour l'administration, la Maîtrise d'œuvre et tous 

les visiteurs du chantier chargés du contrôle des travaux. 

- Le secrétariat de la Maîtrise d'œuvre au chantier. 

- Les cahiers de chantier en TRIFOLD. 

- Dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone, etc… 

- Les frais ou dépenses découlant : 

- Des réparations nécessaires par les dégâts et dommages dont l'auteur est resté 

inconnu. 

- Des manutentions et de l'enlèvement des gravois d'origine inconnue. 

- Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des 

panneaux et le libellé des inscriptions devront agréés par la Maîtrise d'œuvre et 

l'Administration. 

 

Dépenses exclues du Compte Prorata 

Les dépenses suivantes incombant à chaque entreprise ne sont pas imputables au compte 

prorata : 

- Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise, 

- Frais de consommation d’eau et d’électricité propre à chaque entreprise 

- Gardiennage des locaux propres à chaque entreprise. 

- Dégâts et vols imputables à un responsable bien déterminé ou couvert par les 

assurances,  

- Echantillons agréés.  

 

Commission du Compte Prorata 

La commission du compte prorata est constituée par : 

- L'entrepreneur du lot n°1  

- L’entrepreneur du corps d'état secondaire qui sera le premier à intervenir après le lot 

n°1 

- L'entrepreneur du lot n°1, assure la gestion de la commission, il provoque les réunions 

de la commission et enregistre les dépenses en factures qui doivent être imputées au 

compte prorata après approbation de la commission. 

- En cas de désaccord, la commission est réputée s'en remettre à l'avis de 

l'Administration et de la maîtrise d’œuvre. 

- A défaut de règlement à l’amiable entre les entrepreneurs, les ventilations des 

dépenses portées au compte prorata seront effectuées par l’administration et la 

maîtrise d’oeuvre. 

- Le règlement sera fait lors de l’établissement des décomptes par retenues ou additions 

faites sur ces décomptes. 

  

L’entrepreneur du lot n°1 : 

- Règle aux divers corps d’état du chantier les dépenses qu’ils auraient éventuellement 

engagées pour le compte prorata. 

- Règle les factures imputables au compte prorata émises par les tiers (hors du chantier-

assurances collectives éventuelles). 

- Emet les factures du compte prorata et les transmet à la destination de chacun des 

entrepreneurs. 



 

 

Convention inter-entreprises 

Il est passé entre les entreprises une convention du compte prorata. L’entreprise du présent 

marché appliquera ladite convention au même titre que l’ensemble des entreprises participant 

à ce compte. 

 
Quitus 

Aucun solde ne pourra être effectué sans présentation de la justification par chaque entreprise 

du règlement du montant du prorata lui incombant. 

En cas de désaccord, les entreprises s’en remettront à la décision du Maître d’ouvrage 

délégué. 

ARTICLE 42 - ECHANTILLONNAGE 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la maîtrise d’ouvrage et de la maitrise 

d’œuvre, un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose 

d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par 

ordre de service délivré par le maitre d’ouvrage et par  la maitrise d’œuvre. 

 

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu et serviront de base de 

vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter, à toute réquisition, 

les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. 

  



 

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 

 
ARTICLE 1. - OBJET 
 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir les conditions 
d’exécution de l’ensemble des travaux de fourniture, de pose et de mise en service des 
ascenseurs du projet intitulé " Construction du siège du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement à Rabat  ". 
 
ARTICLE 2. –CONSISTANCE DES TRAVAUX : 
 
Les prestations à la charge du titulaire du présent lot consistent en la fourniture, pose, essais 
et la mise en service de quatre ascenseurs  conformément au descriptif des ouvrages. Les 
caractéristiques des ascenseurs à fournir et installer en ordre de marche sont résumées sur le 
tableau suivant : 
 

 
ARTICLE 3. - ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER  
 
Les installations mises en œuvre et en ordre de marche par l'Entrepreneur objet du présent lot 
auront point d’origine : 
 
3.1 - Pour le gros œuvre : 
 
Les trémies, trappes, les réservations dans les bétons des portes d'accès aux appareils, 
laissées en  attente en  béton brut ou en maçonnerie enduits exécutés. 
 
3.2 - Pour les alimentations en énergie électrique : 
 
Le tableau réglementaire d'amenée d'énergie selon les prescriptions des norme marocaines et 
des normes européennes en vigueur avec interrupteur, disjoncteurs divisionnaires et 
interrupteurs différentiels à l'intérieur pour le courant force motrice et éclairage à l'exclusion de 
toute autre fourniture et installation.  
                    
L'amenée de tous les circuits "Force" (circuits d'alimentation des appareils élévateurs) est à la 
charge du lot Electricité. 
 
NOTA : Les installations et les fournitures  de l’inter phonie et de l’alarme sont en totalité à la 
charge du présent lot, le renvoi de ces alarmes et inter phonies sont assurés au niveau du 
RDC  y compris toutes sujétions (tubage, filerie, appareillage, etc..) ; 
  

Ascenseur 
Usage 

principal 
Type Commande 

Charge (Nbre 
personnes et Kg) 

Niveaux desservis 

G1 

Transport 
des 

Personnes Simplex Collective 13 P/ 1000 Kg  -1, RDC, 1, 2, 3 

G2 

Transport 
des 
Personnes Simplex Collective 13 P/ 1000 Kg  -1, RDC, 1, 2, 3 

D1 

Transport 
des 
Personnes Simplex Collective 13 P/ 1000 Kg  -1, RDC, 1, 2, 3, 4 

D2 

Transport 
des 
Personnes Simplex Collective 13 P/ 1000 Kg  -1, RDC, 1, 2, 3, 4 



 

 
ARTICLE 4- DEFINITION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS RESSORTISSANT DU 
PRESENT TITRE 
 
Les ouvrages et installations, objet du présent lot, entre dans le cadre de la conception globale 
de l'ensemble du projet et dont l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de l'ignorance, 
comprennent la fourniture, l'installation et la mise en parfait ordre de marche des ascenseurs. 
  
Il est attiré à l'attention des entreprises que les dimensions des trémies réservées aux 
ascenseurs ainsi que celles des locaux réservés aux machineries sont impératives. L'Entreprise 
devra tenir compte pour son matériel. 
 
Les prestations à la charge de l'Entreprise comprenant : 
 

 La fourniture, le montage, le réglage et les essais de tout le matériel nécessaire au 
fonctionnement correct  et à la sécurité des installations des ascenseurs. 

 La fourniture et la pose de tous les supports (cabines, machineries, etc...) ainsi que 
tout support ou palans nécessaires aux manutentions du matériel à réparer ou à 
remplacer ultérieurement (surcharge à indiquer au B.E.T.). 

 Les raccordements électriques au tableau d'arrivée d'énergie en locale machinerie. 

 La fourniture et la pose de tous les blocs amortisseurs  nécessaires et matériaux 
résilients.          

 L'antiparasitage de l'ensemble des installations. 

 Le raccordement au réseau général de terre. 

 Tous les asservissements impliqués par l'application des  règlements sur la sécurité, 
dans les Etablissement Recevant du Public. 

 La protection anticorrosion de toutes les parties mécaniques susceptibles d'être 
altérées pendant leur transport ou séjour sur le chantier. 

 Les protections en machinerie. 

 Les protections électriques adéquates nécessaires. 

 Le raccordement des courants faible interphone d'arrivée de la locale machinerie au 
local poste de garde. 

 L'ensemble des alarmes est relié au poste de garde. 

 Une échelle en aluminium avec piétement caoutchouc antidérapant et crochet 
d'attache supérieur sur l'accès de la trappe. 

 La fourniture d’un plan avec détail des aérations hautes et basses. 
 
 
Sont également à la charge de l'Entrepreneur : 

 Le transport à pied d'œuvre et le magasinage de tous les matériels et matériaux 
faisant partie des installations à réaliser. 

 L'indication des implantations de scellement, de support, colliers, branchements aux 
réseaux Tél.  - etc... 

 La fourniture et pose des revêtement intérieur et finitions 

 La peinture de finition de l'ensemble des équipements (teinte à définir avec le Maître 
d’œuvre). 

 Le nettoyage et l'enlèvement de tous gravats provenant de l'installation. 

 La fourniture de la documentation technique de chaque système. 

 La mise au point des installations. 

 L'exécution des essais en agrément avec le Bureau de Contrôle. 

 L'entretien des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie. 
  
Les circuits suivants doivent être alimentés indépendamment de la protection générale des 
moteurs : 

 L’éclairage de la cabine et sa ventilation.  

 La prise de courant sur le toit de la cabine.  



 

 L'éclairage à l'intérieur de la gaine.  

 Le dispositif de commande de secours. 

 L’installation complète des sonneries d’alarme ramenées au Poste central de sécurité. 
      
L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent 
devis programme pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont l'absence 
mettrait en  cause le fonctionnement et la sécurité de l'installation ou son intégrité. Il lui 
appartiendra d'apprécier au cours de son étude de l'offre les différences de réalisation pouvant 
survenir. 
 
ARTICLE 5. - LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 
 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se mettre en liaison avec les Entreprises chargées 
des autres travaux par l'intermédiaire de la Maîtrise d’Oeuvre. Il devra fournir en temps utile 
toutes indications pour l'exécution des travaux nécessaires aux installations. 
 
L'Entrepreneur veillera à s'inscrire au niveau de la soumission dans le planning enveloppe 
arrêté par la Maîtrise d’Ouvrage et dans le calendrier des travaux qui sera dressé afin d'avoir 
toutes facilités pour l'exécution de ses travaux en accord avec les Entreprises des autres 
corps d'état et de ne pas retarder l'avancement général. 
 
Tous les travaux supplémentaires exécutés par suite de retard de l'Entrepreneur seraient à sa 
charge sans préjudice des recours que les Maîtres de l’ouvrage pourraient exercer contre lui. 
 
L'Entrepreneur devra donner en temps utile au lot Gros œuvre les indications et les plans 
précis concernant les réservations à prévoir dans le Gros œuvre et la maçonnerie. Il devra se 
rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que les indications ont été suivies. 
 
ARTICLE 6. : IMPLANTATIONS, NORMES, REGLEMENTS 

 
6.1 -  Plans d’implantation : 
 
Les équipements seront implantés conformément aux plans d’architecture joints à ce 
document. 
 
6.2 - Normes et règlements : 
 
Les installations devront être établies suivant la règle de l'art et suivant les  normes en  
vigueur au jour fixé pour le dépôt des soumissions et en particulier les suivants :      
 

 NF EN 81-28 d’Octobre 2003 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des élévateurs - Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 28 : 
téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge. 

 

 NF EN 81-70 de Septembre 2003 : Règles de sécurité pour la construction et 
l'installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs 
de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y 
compris les personnes avec handicap 

 

 NF EN 81-70/A1 d’Août 2005 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de 
charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les 
personnes avec handicap 

 

 NF EN 81-71/IN1 d’Avril 2007 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de 
charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme 

http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA103927
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA041339
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA139923
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA151812


 

 

 NF EN 81-71+A1 d’Avril 2007 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de 
charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme 

 

 NF EN 81-72 de Mai 2004 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - 
Partie 72 : ascenseurs pompiers 

 

 NF EN 81-73 de Novembre 2005 : Règles de sécurité pour la construction et 
l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les 
ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie 

 

 NF EN 81-1 de Novembre 1998 : Règles de sécurité pour la construction et 
l'installation des ascenseurs - Partie 1 : ascenseurs électriques 

 

 NF EN 81-1/A2 de Mai 2005 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des ascenseurs - Partie 1 : ascenseurs électriques - A2 : emplacements de machinerie 
et de poulies 

 

 NF EN 81-3 de Mars 2001 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
ascenseurs - Partie 3 : monte-charge électriques et hydrauliques 

 

 NF EN 12015 de Mai 2005 : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de 
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Émission 

 

 NF EN 12016 de Juillet 1998 : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de 
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité. 

 

 NF EN 12016 de Mai 2005 : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de 
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité 

 

 NF EN 13015 de Janvier 2002 : Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers 
mécaniques - Règles pour les instructions de maintenance 

 

 NF EN 81-1/A1 de Mars 2006 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation 
des ascenseurs - Partie 1: ascenseurs électriques 

 

 NF EN 81-58 de Mai 2004 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des 
ascenseurs et monte-charges - Examen et essais - Partie 58 : essais de résistance au 
feu des portes palières 

 Règlements applicables les établissements recevant le public ERP. 

 Les  clauses du présent document.  
 

ARTICLE 7. : GARANTIE DES FOURNITURES ET INSTALLATIONS ENTRE LA 
RECEPTION PROVISOIRE ET LA  RECEPTION  DEFINITIVE. 
 
Entre la réception provisoire et la réception définitive des fournitures et installations, 
l’adjudication garantit les équipements et l’installation contre toute défaillance et tout 
dysfonctionnement. Cette garantit couvre : 
 

 Les pièces de rechange 

 Les mises à niveau  

 Les interventions de maintenance curative ou d’ajustements. 
 
Pendant cette période, les pièces et organes défectueux seront remplacés par des pièces et 

http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA151811
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA041338
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA118983
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA036450
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=4769981&CLE_ART=FA111950
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=4769981&CLE_ART=FA041220
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA111946
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA041462
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA111947
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA046362
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=1095809&CLE_ART=FA103925
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=8930045&CLE_ART=FA046179


 

organes neufs. 
 
 
ARTICLE 8. : DOCUMENTS A REMETTRE LA  RECEPTION PROVISOIRE. 
 
Une semaine avant la réception provisoire, la titulaire du présent lot remettra à la Maîtrise 
d’Ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre toute la documentation relative à chaque installation et 
ceci au moins en 3exemplaires. 

 
Chaque exemplaire par installation  sera en classeur plastifié et comprendra : 

 Les plans de recollement 

 La documentation complète de l’ascenseur et tous les accessoires le concernant. 

 Un manuel de maintenance bien détaillée et illustrant : 
-  les actions de maintenance curative en cas d’anomalie 
-  les actions de maintenance préventive 

       
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
CHAPITRE  III : DESCRIPTIF  DES  OUVRAGES ET MODE DE METRE 

 
 
Les ascenseurs seront du type à entraînement électrique sans local machinerie, Ce système 
d’entraînement électrique comportera : 
 
1) Moteur de traction 
 
Les moteurs de traction seront conformes aux prescriptions de la norme N.F.C.51.100, ils 
seront prévus pour assurer éventuellement 180 démarrages par heure. 
 
Les moteurs seront munis d'un dispositif de contrôle de démarrage. Ce dispositif arrêtera la 
manœuvre si ce moteur ne peut démarrer par suite : 
 

 Soit d'une baisse excessive de la tension d'alimentation. 
 Soit de l'absence de tension sur une phase. 
 Soit d'une résistance mécanique anormale. 
 Soit d'une surcharge. 

 
Les moteurs seront également munis d’un dispositif assurant le contrôle permettant de 
l'adhérence des câbles sur la poulie d'entraînement. 
 
Ils devront comporter un interrupteur de sécurité assurant la coupure de l'alimentation en cas 
de dépassement des arrêts extrêmes. 
 
L'appareillage électrique devra être protégé contre une inversion éventuelle des phases 
d'alimentation. 
 
L'intensité du courant de démarrage ne devra pas être supérieur à deux fois et demie 
l'intensité du courant normal. 
 
2) - Réducteur - Treuil - Frein 
 
Les freins seront alimentés en courant continu, la disposition devra être telles qu'ils soient 
maintenus au blocage lorsque l'appareil sera à l'arrêt ou lorsque l'alimentation en énergie 
électrique sera interrompue pour une cause quelconque. 
 
Dans la partie supérieure de la gaine, il sera prévu un levier de déblocage du frein et un volant 
de manœuvre pour amener l'appareil à l'étage le plus proche en cas d'interruption du courant 
pendant la marche de celui-ci, (affichage des instructions de manœuvres réglementaires). 
 
Le commutateur inverseur assurant la mise en mouvement de chaque moteur dans les sens 
convenables devra être en liaison avec  la  commande de frein du treuil. 
 
3) - Câbles de suspension 
 
Les câbles de suspension seront en acier à haute résistance, ils devront répondre aux 
normes. Leur diamètre sera fonction de celui de la poulie d'adhérence et de la charge, ils 
devront être calculés de manière à assurer une longue durée sous un service intense. 
 
Leurs caractéristiques en vue de réapprovisionnement seront indiquées si une plaque gravée, 
très lisible et fixe de façon apparente à proximité de leur point d'attache sur l'étrier de 
suspension. 
 
4) - Pendentif 
 
Le pendentif sera exécuté en câble souple. 
 
5) - Contrepoids 



 

 
Chaque contrepoids devra équilibrer le poids mort  de la cabine et des organes qui y sont 
fixés, ainsi que 40 à 50% de la charge utile de la cabine. Il sera constitué d'éléments 
assemblés dans un cadre en profilé. 
 
6) - Amortisseur 
 
Tous les appareils seront équipés de ressorts amortisseurs sous les étriers de cabine et de 
contrepoids.                              
                                  
Les amortisseurs devront être scellés en fond de cuvette,  
 
7) - Guides et fixations 
 
Les guides des cabines et contrepoids seront en fers profilés T, assurant un coulissement 
souple et silencieux. Ils seront dimensionnés ainsi que leurs attaches en fonction des efforts 
qu'ils auront à supporter. 
 
Le parallélisme des guides de fixation devra être assuré avec tolérance acceptable. Ils devront 
pouvoir résister aux efforts dus à l'excentrement des charges dans la cabine, ainsi  qu'à ceux 
résultant de la mise en service des parachutes. 
 
Les attaches devront être dimensionnées en fonction des efforts précédemment évoqués. 
Elles seront fixées à chaque niveau, à la dalle en béton armé ou aux poutrelles. 
 
8) - Sécurités électriques fin de course 
 
Des interrupteurs montés aux deux extrémités de parcours de la cabine provoqueront l'arrêt, 
précède  s'il y a lieu d'un ralentissement aux deux niveaux extrêmes. 
 
En outre, un dispositif de sécurité provoquera la coupure du courant sur le moteur et 
l'application du frein dans le cas où la cabine franchirait  l'un de ces niveaux. 
 
9) - Parachute  
 
Du type parachute a prise amortie permettant l'arrêt progressif  de la cabine. L'intervention du 
parachute devra commander  la coupure de l'alimentation électrique du moteur. 
 
10) - Nivelage 
 
La précision obtenue devra être de + ou  - 0,5  centimètre.  
 
11) - Equipement des gaines 
 
Les gaines seront exécutées par le titulaire du lot Gros-Oeuvre. Elles comporteront une ou 
plusieurs faces de service. Ces gaines seront ventilées (type de ventilation à définir par 
l'installateur). De même il faudrait prévoir un éclairage de chaque  puits. 
 
12) - Tableau électrique (armoire de manœuvre) 
 
Du type électronique, il devra contrôler les différents éléments de l'installation : 

 
 L'alimentation électrique. 
 Les moteurs, 
 Les cabines, 
 Les portes, 
 Etc... 

 
Il devra être facilement reprogrammable en fonction de l'évolution du trafic de l'établissement 
et devra prévoir : 



 

 Dispositif de course prioritaire, 
 Dispositif de réservation de cabine, 
 Dispositif d'appel prioritaire par les sapeurs pompiers, 
 Dispositif de fonctionnement sur courant de secours. 

 
Il est à signaler que le programme initial devra tenir compte de l'étude de trafic pour assurer 
un temps minima d'attente. 
 

Prix n° : 1 - Ascenseurs en simplex - G1 et G2 -   1000 kg – 13 personnes. 
 
Caractéristiques de l’installation : 
 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

Généralités ascenseur  

 Type ascenseur Ascenseur électrique sans local de machinerie 

 Usage  Personnes  

 Nombre d'appareils  2 

 Isolé seul ou Partie d’une batterie 
d’ascenseurs ou (Simplex ou Duplex) 

Isolé seul (Simplex) 

 Charge nominale (en kg et en 
personnes) 

1000 kg/ 13 Personnes 

 Vitesse nominale 1,00 m/s 

 

Entraînement  

Système à faible inertie entraîné par moteur triphasé à 
cage ; 

Machine sans réducteur  

Asservissement complet et intégralement digitalisé de 
la vitesse ; 

Accélération, vitesse nominale, ralentissement et à-
coup de démarrage asservis et ajustable ; 

Approche directe au palier et précision d'arrêt 
rigoureusement indépendante de la charge ; 

Vitesse optimalisée en fonction de la distance à 
parcourir ; 

Isonivelage automatique en cas de variation importe 
de la charge sur des installations de grande course ; 

Variateur de vitesse par variation de fréquence sur 
boucle fermée de régulation 

 

Energie électrique 

 Les circuits de force sont alimentés en triphasé 
380V - 50Hz ;  

 L’éclairage et les prises de courant sont alimentés 
en 220V. 

 Niveaux desservis 5 niveaux (Niveau -1, 0, 1, 2, 3er étage) 

 Course 18,2 m  

 Nombre de démarrages par heure 180 

 Nbre d’arrêts/ Nbre d’ouvertures. 5/5, ouvertures frontales  seulement. 

 
Type de manœuvre 

Sélective montée-descente ; collective descente – 
Simplex, avec détection de surcharge. 

 Emplacement de la machinerie En haut de la gaine (sans local machinerie) 

Gaine    

 Type Maçonnée 

 Largeur 2,15 m 



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

 Profondeur 2 ,04m 

 
Profondeur cuvette 

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas 
desservi par l’ascenseur) 

 
Profondeur cuvette 

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas 
desservi par l’ascenseur) 

Portes palières   

 

Type 

Porte automatique coulissante à 2 vantaux à ouverture 
Latéral effacement à droite pour l’un et à gauche pour 
l’autre, entraînement simultané avec la porte de 
cabine ; 

 Largeur 900 mm 

 Hauteur 2100 mm 

 Résistance au Feu Pare-flamme ½ (une demie) heure 

 Construction Métallique 

 
Présentation 

Huisseries et vantaux selon spécifications de 
l’architecte 

Cabine   

 
Construction 

Métallique constituée de panneaux nervurés 
extérieurement 

 
Dimensions intérieures 

Largeur : 1500mm ; Profondeur : 1400mm, Hauteur : 
2300mm : (Hauteur mesurée au dessous du faux 
plafond de la cabine). 

 
Ventilation 

Ventilation naturelle intégrée dans le bandeau de 
commande 

 Colonne d’entrée Revêtement selon les spécifications de l’architecte 

 Finition plancher Selon spécifications de l’architecte  

 Décoration cabine (Faces intérieures) Selon spécifications de l’architecte 

 Plafond  Selon spécifications de l’architecte 

 
Eclairage normal Indirect dans le faux plafond.  

 Eclairage de secours Eclairage de sécurité par bloc autonome 

 Accessoires Selon spécifications de l’architecte  

 
 Miroir 

Placé en demi-hauteur Selon spécifications de 
l’architecte  

 
 Mains courantes 

main courante aux extrémités recourbées contre la 
paroi et placée du côté des boutons de commande, 
selon spécifications de l’architecte 

  Plinthes Selon spécifications de l’architecte 

 Portes cabines   

 
 Type 

Porte à haute performance automatique coulissante à 
2 vantaux, à ouverture Latéral et à réouverture 
automatique sur obstacle 

  Largeur 900 mm 

  Hauteur 2100 mm 

  Seuil Profilé en aluminium 

  Présentation  Selon spécifications de l’architecte 

Signalisations- commandes   



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

 Aux paliers   

 

 Commandes 
 Tableau de commande au palier (à valider par 

l’architecte d’intérieur) 

 Dispositif d'appel prioritaire « pompiers » 

 
 Signalisations 

Indicateur digital de position d’étage de la cabine prévu 
dans les deux niveaux. 

 En cabine   

 

  
  
  

 Commandes 
 
  
  

Un tableau de commande disposé du sol au plafond, à 
une hauteur comprise entre 90 et 130cm (à valider par 
l’architecte), comprenant : 
(Tous les boutons seront cerclés d'anneaux lumineux 
et à signal sonore, en relief, et munis d’inscriptions en 
braille disposées à leur côté). 

1 Plaque de prescriptions ; 

1 Indicateur de position de la cabine aux étages ; 

2 flèches de direction ; 

1 voyant d'éclairage de sécurité ; 

1 bouton d'alarme sur tableau de commande, liaison 
par filerie assurée jusqu’à la machinerie ; 

2 boutons micro-courses gravées à la désignation des 
niveaux avec voyants lumineux indiquant 
l'enregistrement de l'ordre  

1 bouton de réouverture de porte ; 

1 bouton de fermeture de porte ; 

1 dispositif de surcharge avec voyant et ronfleur ; 

1 Pictogramme « Interdiction de fumer » 

1 interphone avec câble ramené jusqu'au local 
machinerie ; 

1 Ventilateur à marche forcée et commandé par un 
interrupteur placé sur le bandeau du tableau de bord ; 

Synthèse vocale pour l’annonce vocale en cabine de 
l'étage desservi. 

Eclairage de secours. 

 
 Protection de l’entrée 

Rideau infrarouge pour empêcher que les passagers 
ne soient heurtés par les portes. 

 Contrepoids    

Guides   

 
Guides cabines 

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T 
plein fixation solide ; 

 
Guides contre poids 

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T 
plein fixation solide ; 

 
Accessoires 

L’entrepreneur fournira tous les accessoires de 
fixations y compris vis, boulons, écrous, rondelles et 
autres. 

Câbles et /ou Courroies   

 Câble ou courroie de suspension (de 
levage) 

Courroies en acier renforcé revêtu d’une gaine en 
polyuréthane de haute renforcé et approuvées. 

 
Câble limiteur de vitesse 

Câble en acier souple 6mm de diamètre au minimum, 
rapport diamètre poulie / câble supérieur à 30, 
coefficient de sécurité supérieur à 8. 



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

Parachute   

 
Parachute cabine 

A prise amortie avec effet amorti déclenché par un 
limiteur de vitesse. 

 Parachute du contrepoids Contrepoids sans parachute 

 Amortisseurs sous cabine et 
contrepoids 

1.0m/s - Accumulation d'énergie avec amortissement 
du mouvement de retour. 

Asservissement avec SSI   

 Non arrêt des cabines aux niveaux 
sinistrés 

A prévoir : des contacts secs seront mis à disposition 
par le Lot Détection Incendie 

 
Interface d’alarme incendie 

Des contacts secs seront mis à disposition pour 
commander le retour de l’ascenseur à l’étage principal 
et/ou l’étage secondaire. 

 Contrôle fermeture portes palières 
aux niveaux sinistrés 

A prévoir par le présent lot 

Eclairage, Prises de courant et Contrôle 
commande 

 

 

Armoires de commande 

 Construction en tôle métallique avec porte étanche 
et serrure. 

 Protection et commande des machines par des 
dispositifs de protection thermique et magnétique, 
contacteurs, cartes électroniques, câbles et tous 
autres équipements nécessaires 

 

Provision pour prise en charge par le 
système de Gestion Technique de 
Bâtiment (GTB) 

 Sera relié au système de GTB. 

 4 ensembles de contacts libres de potentiels 
doivent être fournis. Ils indiqueront les états 
suivants : (hors service ; control d’inspection ; 
alarme activée ; en service) 

 

Supervision et contrôle à distance 
 A prévoir interfaces et connections pour permettre 

l’exploitation et la gestion à distance de l’engin à 
partir du poste central de supervision prévu  

 

Eclairage & prises de courant 
 Eclairage de chaque gaine par des hublots 

étanches ou luminaires fluorescents étanches ; 

 Prise de courant monophasée à chaque cuvette. 

 Retour automatique au niveau 
principal 

Fonction exigée avec une période de temps ajustable. 

 Câbles multipolaires 
d’asservissement, de contrôle 
commande et de signalisation 

Compris dans le présent lot 

 
 
Les deux ascenseurs  G1 et G2 montés en Simplex ainsi définis, fournis, posés et mis en 
service en ordre de marche y compris le tableau de protection, l’éclairage des deux gaines et 
toutes sujétions de fourniture, d’alimentation en électricité, de raccordement et de pose seront 
réglés à l’ensemble au ……………………………………………………….… prix n° 1 
 
  



 

Prix n° : 2  - Ascenseurs en simplex – D1 et D2 -   1000 kg – 13 personnes. 
 
Caractéristiques de l’installation : 
 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

Généralités ascenseur  

 Type ascenseur Ascenseur électrique sans local de machinerie 

 Usage  Personnes  

 Nombre d'appareils  2 

 Isolé seul ou Partie d’une batterie 
d’ascenseurs ou (Simplex ou Duplex) 

Isolé seul (Simplex) 

 Charge nominale (en kg et en 
personnes) 

1000 kg/ 13 Personnes 

 Vitesse nominale 1,00 m/s 

 

Entraînement  

Système à faible inertie entraîné par moteur triphasé à 
cage ; 

Machine sans réducteur  

Asservissement complet et intégralement digitalisé de 
la vitesse ; 

Accélération, vitesse nominale, ralentissement et à-
coup de démarrage asservis et ajustable ; 

Approche directe au palier et précision d'arrêt 
rigoureusement indépendante de la charge ; 

Vitesse optimalisée en fonction de la distance à 
parcourir ; 

Isonivelage automatique en cas de variation importe 
de la charge sur des installations de grande course ; 

Variateur de vitesse par variation de fréquence sur 
boucle fermée de régulation 

 

Energie électrique 

 Les circuits de force sont alimentés en triphasé 
380V - 50Hz ;  

 L’éclairage et les prises de courant sont alimentés 
en 220V. 

 Niveaux desservis 6 niveaux (Niveau -1, 0, 1, 2, 3 et 4er étage) 

 Course 22,2 m  

 Nombre de démarrages par heure 180 

 Nbre d’arrêts/ Nbre d’ouvertures. 6/6, ouvertures frontales  seulement. 

 
Type de manœuvre 

Sélective montée-descente ; collective descente – 
Simplex, avec détection de surcharge. 

 Emplacement de la machinerie En haut de la gaine (sans local machinerie) 

Gaine    

 Type Maçonnée 

 Largeur 2,2 m 

 Profondeur 2,04 m 

 
Profondeur cuvette 

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas 
desservi par l’ascenseur) 

Portes palières   

 
Type 

Porte automatique coulissante à 2 vantaux à ouverture 
Latéral effacement à droite pour l’un et à gauche pour 
l’autre, entraînement simultané avec la porte de 



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

cabine ; 

 Largeur 900 mm 

 Hauteur 2100 mm 

 Résistance au Feu Pare-flamme ½ (Une demie) heure. 

 Construction Métallique 

 
Présentation 

Huisseries et vantaux selon spécifications de 
l’architecte 

Cabine   

 
Construction 

Métallique constituée de panneaux nervurés 
extérieurement 

 
Dimensions intérieures 

Largeur : 1500mm ; Profondeur : 1400mm, Hauteur : 
2300mm : (Hauteur mesurée au dessous du faux 
plafond de la cabine). 

 
Ventilation 

Ventilation naturelle intégrée dans le bandeau de 
commande 

 Colonne d’entrée Revêtement selon les spécifications de l’architecte 

 Finition plancher Selon spécifications de l’architecte 

 Décoration cabine (Faces intérieures) Selon spécifications de l’architecte 

 Plafond  Selon spécifications de l’architecte 

 
Eclairage normal Indirect dans le faux plafond.  

 Eclairage de secours Eclairage de sécurité par bloc autonome 

 Accessoires Selon spécifications de l’architecte 

 
 Miroir 

Placé en demi-hauteur Selon spécifications de 
l’architecte  

 
 Mains courantes 

main courante aux extrémités recourbées contre la 
paroi et placée du côté des boutons de commande, 
selon spécifications de l’architecte 

  Plinthes Selon spécifications de l’architecte 

 Portes cabines   

 
 Type 

Porte à haute performance automatique coulissante à 
2 vantaux, à ouverture Latéral et à réouverture 
automatique sur obstacle 

  Largeur 900 mm 

  Hauteur 2100 mm 

  Seuil Profilé en aluminium 

  Présentation  Selon spécifications de l’architecte 

Signalisations- commandes   

 Aux paliers   

 

 Commandes 
 Tableau de commande au palier (à valider par 

l’architecte d’intérieur) 

 Dispositif d'appel prioritaire « pompiers » 

 
 Signalisations 

Indicateur digital de position d’étage de la cabine prévu 
dans les deux niveaux. 

 En cabine   

   
  

 Commandes 
 

Un tableau de commande disposé du sol au plafond, à 
une hauteur comprise entre 90 et 130cm (à valider par 



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

    
  

l’architecte), comprenant : 
(Tous les boutons seront cerclés d'anneaux lumineux 
et à signal sonore, en relief, et munis d’inscriptions en 
braille disposées à leur côté). 

1 Plaque de prescriptions ; 

1 Indicateur de position de la cabine aux étages ; 

2 flèches de direction ; 

1 voyant d'éclairage de sécurité ; 

1 bouton d'alarme sur tableau de commande, liaison 
par filerie assurée jusqu’à la machinerie ; 

2 boutons micro-courses gravées à la désignation des 
niveaux avec voyants lumineux indiquant 
l'enregistrement de l'ordre  

1 bouton de réouverture de porte ; 

1 bouton de fermeture de porte ; 

1 dispositif de surcharge avec voyant et ronfleur ; 

1 Pictogramme « Interdiction de fumer » 

1 interphone avec câble ramené jusqu'au local 
machinerie ; 

1 Ventilateur à marche forcée et commandé par un 
interrupteur placé sur le bandeau du tableau de bord ; 

Synthèse vocale pour l’annonce vocale en cabine de 
l'étage desservi. 

Eclairage de secours. 

 
 Protection de l’entrée 

Rideau infrarouge pour empêcher que les passagers 
ne soient heurtés par les portes. 

 Contrepoids    

Guides   

 
Guides cabines 

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T 
plein fixation solide ; 

 
Guides contre poids 

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T 
plein fixation solide ; 

 
Accessoires 

L’entrepreneur fournira tous les accessoires de 
fixations y compris vis, boulons, écrous, rondelles et 
autres. 

Câbles et /ou Courroies   

 Câble ou courroie de suspension (de 
levage) 

Courroies en acier renforcé revêtu d’une gaine en 
polyuréthane de haute renforcé et approuvées. 

 
Câble limiteur de vitesse 

Câble en acier souple 6mm de diamètre au minimum, 
rapport diamètre poulie / câble supérieur à 30, 
coefficient de sécurité supérieur à 8. 

Parachute   

 
Parachute cabine 

A prise amortie avec effet amorti déclenché par un 
limiteur de vitesse. 

 Parachute du contrepoids Contrepoids sans parachute 

 Amortisseurs sous cabine et 
contrepoids 

1.0m/s - Accumulation d'énergie avec amortissement 
du mouvement de retour. 

Asservissement avec SSI   

 Non arrêt des cabines aux niveaux A prévoir : des contacts secs seront mis à disposition 



 

 Paramètre / organe Données /Prescriptions 

sinistrés par le Lot Détection Incendie 

 
Interface d’alarme incendie 

Des contacts secs seront mis à disposition pour 
commander le retour de l’ascenseur à l’étage principal 
et/ou l’étage secondaire. 

 Contrôle fermeture portes palières 
aux niveaux sinistrés 

A prévoir par le présent lot 

Eclairage, Prises de courant et Contrôle 
commande 

 

 

Armoires de commande 

 Construction en tôle métallique avec porte étanche 
et serrure. 

 Protection et commande des machines par des 
dispositifs de protection thermique et magnétique, 
contacteurs, cartes électroniques, câbles et tous 
autres équipements nécessaires 

 

Provision pour prise en charge par le 
système de Gestion Technique de 
Bâtiment (GTB) 

 Sera relié au système de GTB. 

 4 ensembles de contacts libres de potentiels 
doivent être fournis. Ils indiqueront les états 
suivants : (hors service ; control d’inspection ; 
alarme activée ; en service) 

 

Supervision et contrôle à distance 
 A prévoir interfaces et connections pour permettre 

l’exploitation et la gestion à distance de l’engin à 
partir du poste central de supervision prévu  

 

Eclairage & prises de courant 
 Eclairage de chaque gaine par des hublots 

étanches ou luminaires fluorescents étanches ; 

 Prise de courant monophasée à chaque cuvette. 

 Retour automatique au niveau 
principal 

Fonction exigée avec une période de temps ajustable. 

 Câbles multipolaires 
d’asservissement, de contrôle 
commande et de signalisation 

Compris dans le présent lot 

 
 
Les deux ascenseurs  D1 et D2 montés en Simplex ainsi définis, fournis, posés et mis en 
service en ordre de marche y compris le tableau de protection, l’éclairage des deux gaines et 
toutes sujétions de fourniture, d’alimentation en électricité, de raccordement et de pose seront 
réglés à l’ensemble (les deux) au ………………………………..…………………………Prix n° 2 
 
 
 
 
  



 

CHAPITRE - IV 

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 
 

 

Prix n° : Désignation Unité Qté Prix Unitaire HT Prix Total HT 

1 
Ascenseurs en simplex - G1 et G2 -   

1000 kg – 13 personnes 
Ens. 1   

2 
Ascenseurs en simplex – D1 et D2 

-   1000 kg – 13 personnes 
Ens. 1   

Total H.T     

TVA de 20%      

Total T.T.C      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n° : 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


