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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL
SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT A RABAT
Lot n°5 : Ascenseurs

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de I'alinéa 2 paragraphe
1 article 16 et 'alinéa 3 paragraphe 3 article 17 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428
(05 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passations des marchés de I'Etat ainsi
gue certaines régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

ENTRE :
ENTRE :

Le Conseil Supérieur de ’Enseignement représenté par son Président Délégué, désigné ci-
aprées par « I’Administration » ou «le Maitre d’Ouvrage».

ET:

INnScrit au registre de COMMEICE A& & ... i
Affili€ & 1a CNSS SOUS 18 N & e e
Titulaire du compte DaNCAIre N & ...

Faisant élection de domiCIle @ : .....oieiiinii e, Inscrit au réle de
lapatente de .....ocoeiviiiiiiii SOUS N® &

Désigné ci-aprés par « L'Entrepreneur »
D'autre part :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE |: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE :

Le présent marché a pour objet les travaux de construction Du siége du Conseil Supérieur de
L’Enseignement : lot n° 5 - Ascenseurs.

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
1/ Le Maitre d’Ouvrage est le Conseil Supérieur de 'Enseignement.

2 |/ La Maitrise d’Ouvrage Déléguée est assurée par: Le Ministére de 'Equipement et du
Transport - Direction des Equipements Publics - Direction Régionale de I'Equipement et du
Transport de Rabat — Salé — Zemmour — Zaér.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

Les ouvrages a réaliser dans le cadre du présent marché concernent les travaux afférents au
lot n° 5 - Ascenseurs.

ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur déclare :

- Avoir pleine connaissance de I'ensemble des travaux a réaliser,

- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestation,

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage
présenté par lui et de nature a donner a discussion,

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des
constructions, des acceés, des alimentations en eau et électricité, des disponibilités
pour emprunt de matériaux, et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter,
pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

L'administration se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge utile aux plans du
projet. Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du
bordereau des prix sans que cela donne lieu a une quelconque plus value.

ARTICLE 5 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de I'alinéa 2 paragraphe
1 article 16 et 'alinéa 3 paragraphe 3 article 17 du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428
(05 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passations des marchés de I'Etat ainsi
gue certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.

ARTICLE 6: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - REFERENCES AUX TEXTES
GENERAUX ET SPECIAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour exécution des travaux objet du présent marché
résultent de 'ensemble des documents suivant :

A / Piéeces constitutives du marché :
1. L'acte d'engagement
le présent cahier des prescriptions spéciales
Les plans architecturaux et les plans techniques d'exécution
Le bordereau des prix - détail estimatif
Les cahiers des prescriptions communes
Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
exécutés pour le compte de I'Etat (C.C.A.G -T).
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En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le
numéro le moins élevé primeront.
En ce qui concerne les prix unitaires; les prix unitaires en toutes lettres feront foi.

B / Documents généraux :

1.

10.

11.

La circulaire 4.59 SGG/CAB du 12 Février 1959 et l'instruction 23.59 SGG/CAB du
6.10.1959, relatives aux marchés de ['état, des établissements publics et des
collectivités locales.

Le décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007)fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines regles relatives a leur
gestion et contrdle

Le décret royal n° 330.66 du 10 Moharram 1387 (21.4.67) portant réglement général
de la comptabilité publique modifié par le dahir portant loi N° :1.76.629 du 09-10-77 et
le décret N° : 2.79.512 du 12-05-80

La circulaire 6075 du ler avril de Monsieur Le Ministre des TP et de communications
faisant application du CPS type.

La circulaire 1.61/SGG du 30.1.61 relative aux marchés de fournitures, ainsi que
linstruction n° 4/390/SGG du 8.7.57 prescrivant l'utilisation obligatoire des produits
d’origine et de fabrication Nationales.

Le décret N° 2.75.839 du 27 Hijja 1395 (30.12.75) relatif au CED notamment son
article 4.

Le décret N° 2.75.216 du ler Joumada Il 1399 (7.5.79) portant revalorisation du
salaire minimum dans l'industrie le commerce les professions libérales et I'agriculture.
Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant
de I'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire N°
6/019/TPC du 7/6/72.

La circulaire du ler Ministre N° 140/IGSA du 23 HIJJA 1396 515/12/76) relative a la
révision de la réglementation des marchés publics.

Le dahir du 28 aolt 1948 relatif au nantissement tel qu’il a été modifié par les dahirs N°
1.60.371 du 31 janvier 1961 et n° 1.62.202 du 29 octobre 62.

C / Textes spéciaux :

1. Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date
du 16 mai 1951.

2. Conditions d’exécution de gros ceuvre, des toitures, terrasses en béton armé
(édition 1946) de l'institut technique du batiment et des travaux publics.

3. Les regles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions
en béton armé dites "régles CCBA 68" et regles "BAEL" derniere version.

4. Le CPC fixant les regles de conception et de calcul des structures en béton armé

(RMBA 07) applicable a certains marchés d’études ou de travaux de construction

des ouvrages en béton armé.

Le Réglement parasismique RPS200 en vigueur au Maroc

La circulaire 146 du 26/01/1967 du contrdle des engagements des dépenses.

7. L’arrété n° 350/67 du Ministre de TP du 15.7.1967 ainsi que les régles techniques
PNM 7.1I.CL 0.06 et 0.05 annexées a l'arrété n° 350/67 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les
alimentent.

8. Les reglements d'utilisation des ronds crénelés et lisses pour B.A de limite
élastique supérieure ou égale a 40 Kg/MM?, dites “ régles 1948. Ronds de 40-60.
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10.

11.

12.

13.
14.

ARTICLE

Les réglements et normes en vigueur dans les secteurs de I'alimentation en eau et
en électricité.

Le décret royal N° 150/68 du 11 Joumada | 1388 (16 Aolt 1968).

Le décret royal N° 406-67 du 9 Rabia Il 1387 (17.7.1968) rendant le DGA
applicable a tous les travaux a usage administratif industriel ou I'habitat et a tous
les marchés de travaux publics et batiment.

La circulaire N° 6.009 bis/TP du 7 Aolt 1958 relative aux transports de matériaux
et marchandises pour I'exécution des travaux publics.

La circulaire SGP du 13/06/1940 relative a la fourniture de ciment.

Le devis général pour les travaux d’assainissement édicté par le Ministre des
travaux publics.

7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir :

A l'appui de son acte d'engagement :

Les documents énumérés dans le reglement de la consultation.

Apreés notification de l'approbation du marché : dans les délais indiqués au tableau

ci-apres, les documents suivants :

DESIGNATION DES
DOCUMENTS DELAIS

Plan d'installation et |15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification

organisation du chantier de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Désignation du |10 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la notification

responsable des travaux de l'ordre de service prescrivant le commencement de travaux.

Planning détaillé |15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification

d'exécution de l'approbation du marché.

Agrément du matériel 8 jours calendaires a dater du lendemain de la natification de
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Sous détail de prix 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification
de l'approbation du marché.

Plans de recollement |15 jours calendaires avant le jour de la réception provisoire des

définitifs travaux

Attestations d'assurance 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification
de l'approbation du marché.

ARTICLE 8 : DELAI DE NOTIFICATION

Par dérogation a l'Article 79 du décret N° 2-06-388, I'Entrepreneur attributaire du Marché ne
sera libre de renoncer a son offre que si I'approbation de son Marché ne lui est pas notifiée
dans un délai maximum de 90 jours (quatre vingt dix jours) a compter de la date fixée pour

'ouverture des plis.

ARTICLE 9 : VALIDITE DE MARCHE - DELAI D’EXECUTION — PENALITES
Le présent Marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par

l'autorité compétente.

L’entrepreneur prendra les dispositions d’exécuter les travaux dans un délai de : 06 mois (Six

mois).




Ce délai prendra effet a partir du lendemain de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux.

Afin d’éviter toute contestation sur la date d’achévement total ou partiel des travaux,
'entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage délégué par lettre recommandée
postée 5 jours (cing jours) avant la date prévue en demandant la réception provisoire.

Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeure
devront étre signales a 'administration et ce conformément a I'article 36 du CCAGT.

A défaut par I'entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai décrit ci-dessus, il lui sera
appliqué, et ce conformément a l'article 60 du C.C.A.G.T. une pénalité égale a 1/1000 (un
pour mille ) du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants
intervenus. Cette pénalité sera plafonnée 410% (dix pourcent) du montant du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

ARTICLE 10 - MODE DE REGLEMENT

Les travaux concernés par le présent marché seront réglés de la maniére suivante :

- Travaux au métré des quantités réellement exécutées.

- Les prix unitaires consentis par I'entrepreneur et portés sur le bordereau des prix sont des
prix en réglement pour travaux terminés, comprenant toutes les dépenses de matériaux et
de personnels, les frais généraux, les impéts, les taxes et notamment la taxe sur la valeur
ajoutée et les faux frais, et d'une maniére générale toutes les dépenses qui sont les
conséquences nécessaires et directes des travaux.

- Les quantités des travaux du présent marché ressortiront obligatoirement des métrés et
attachements qui seront établis contradictoirement par le maitre d’ouvrage délégué, le
maitre d’ceuvre et I'entrepreneur et contresignés par leurs représentants autorisés.

Paiements :

- Les paiements seront effectués mensuellement, conformément a des états de situation
validés par la maitrise d’ceuvres, Maitre d’ouvrage délégué ou son représentant.

- Les travaux supprimés a la demande du maitre d’ouvrage ne seront pas réglés a
I'entrepreneur.

- Les états de situation seront établis par I'entrepreneur et contresignés par les
représentants du Maitre d’ouvrage délégué et de la maitrise d’ceuvres (Architecte, BET)

ARTICLE 11 - AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX SANS AUTORISATION

1. Augmentation ou diminution dans la masse des travaux — travaux
supplémentaires

En application des articles 52 et 53 du CCGAT, ne peut élever aucune réclamation tant que
ces augmentations dans la masse des travaux n’excédent pas 10% dans la masse initiale des
travaux et la diminution dans la masse des travaux est inferieure a 25% de la masse initiale
des travaux.

2. Travaux sans autorisation




Si 'Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu’ils sont
définis par le Marché, le Maitre d’Ouvrage pourra a son gré sur proposition de la Maitrise
d’ceuvre :

- Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires, a I'exécution exacte du
Marché, sans préjudice d’'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du
marché, si ces démolitions, corrections, reprises, entrainent une diminution de la
qualité finale des ouvrages, et d’autre part, de tout autre incidence.

- Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maitre de 'ouvrage ne doit
aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé pour
'Entrepreneur des dépenses supérieures a celles afférentes aux ouvrages initialement
prévus.

Il est par contre en droit de diminuer les prix du Marché du montant des économies si le colt
des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE 12 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Dés la réception de l'ordre de service prescrivant 'ouverture du chantier, I'entrepreneur du
présent Lot doit réaliser les prestations suivantes :

- Fourniture et mise en permanence a la disposition du Maitre d’Ouvrage Délégué et
de la Maitrise d'ceuvre ou de ses représentants, d’'un cahier de chantier trifold.

- Fourniture d’'un dossier complet des plans et piéces descriptives jointes au dossier
du marché.

Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou
matériels de I'entreprise du présent lot, seront a sa charge et établis en dehors des
constructions sur des emplacements soumis pour approbation a la Maitrise d'ceuvre
et au Maitre de I'Ouvrage délégué.

Outre les frais usuels relatifs aux travaux, I'entrepreneur du présent sera tenu de
participer aux dépenses du chantier énumérées ci-aprés (liste non limitative) :

- L’amenée et la consommation des fluides pour I'exécution des travaux (eau, air
comprimé) et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les
corps d'état, et en cas de besoin creusement d'un puits quels que soient les frais a
ce sujet (permissions d'installation, acquisition, transports, etc...)

- L’amenée et la consommation de I'énergie électrique pour I'éclairage du chantier et
pour les engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps
d'état, et en cas de besoin, linstallation de groupes électrogenes de capacités
suffisantes pour les besoins du chantier quels que soient les frais a ce sujet
(permission d'installation, acquisition, transports, etc...).

- Les dispositions |égales et réglementaires relatives a I'hygiéne et la sécurité dans la
mesure ou ces dispositions intéressent plusieurs entreprises.

- La clbture, I'éclairage, le nettoyage, I'entretien et le gardiennage général du chantier
(les baraques de chantier propres a chaque entreprise restant sous leur surveillance
et leur gardiennage).

- Les frais d'occupation temporaire du domaine public (dépdts et stockage des
matériaux ou autres). Ces frais et taxes sont a régler au service communal de la
ville.

- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier, soit : en
cours d'exécution 6 photos prises au moins mensuellement aux emplacement définis
par le Maitre de I'Ouvrage délégué et la Maitrise d'ceuvre, en trois exemplaires.

- L’entretien des voies d'accés et des voiries intérieures provisoires du chantier et la
remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son
intervention.

- Le gardiennage et police du chantier.

- Les cahiers de chantier en trifold.

- Les dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone etc...

- Les frais ou dépenses découlant :




= Des réparations nécessaires par les dégats et dommages dont l'auteur est
resté inconnu.
= Des manutentions et de I'enlévement des gravois d'origine inconnue.
= Des bennes a ordures sélectives.
- Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des
panneaux et le libellé des inscriptions devront étre agrées par le Maitre de I'Ouvrage
et la Maitrise d'Oeuvre.

ARTICLE 13 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra soumettre a l'administration dans les 15 jours (Quinze jours) de
'approbation du marché, le calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage a
conduire le chantier.

Au cas ou la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue audit
calendrier, I’Administration pourrait faire application des mesures prévues aux articles 60 et 70
du CCAGT.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a
une indemnité, de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par
ordre de service.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT - RETENUE ET PERIODE DE GARANTIE

En application de l'article12 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire est fixé a la somme de:
25.000,00 DH (VINGT CINQ MILLE DIRHAMS).

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (Trois pour cent) du montant initial du Marché,
arrondi a la dizaine de dirhams supérieure.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par l'article 12 du CCAGT.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la main levée des cautions correspondantes sera
délivrée dans les 3 (trois) mois suivants le prononcé de la réception définitive du marché.

Conformément a l'article 59 du CCAGT une retenue de un dixieme (1/10) sera effectuée sur le
montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu’elle atteindra 7% (sept pour cent) du montant
initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Toutefois cette retenue de garantie pourra étre remplacée a la demande de I'entrepreneur par
une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches
successives d’'un montant égal a la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont
libérées a la suite d’'une main levée délivrée par le maitre d’'ouvrage dans les trois mois
suivant le prononcé de la réception définitive du marché.

Le cautionnement définitif et la retenue de garantie pourront a la demande de I'entrepreneur
étre remplacés par une caution bancaire constituée dans les conditions prévues par le dahir
de 20 janvier 1917 modifié par les dahirs des 18 mai 1939 et 2 octobre 1945 ainsi que la
circulaire n°108/SGP du 14 janvier 1937, insérée au bulletin officiel du 22 janvier 1937.

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) a partir de la date
de réception provisoire.




Pendant la durée du délai de garantie, 'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages
et est tenu de les entretenir a ses frais, il reste de méme responsable des actions ou
indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de 'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en
vigueur.

Si au moment de la réception définitive il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en
bon état le maitre d’'ouvrage délégué peut prolonger le délai de garantie jusqu’a ce que les
travaux nécessaires aient été exécutés par I'entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux
frais de celui-ci et ce dans les conditions de I'article 68 du CCAGT.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

En application de I'article 17 du C.C.A.G-T, l'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc
gu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au Maitre de I'Ouvrage dans
le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son
marché ou de la décision prise de commencer I'exécution du marché en application des
dispositions de l'article 23 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007).

Faute par lui d'avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son
marché sont valables lorsgu'elles ont été faites au siége de I'entrepreneur dont I'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre de 'Ouvrage,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE 16 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
ETRANGERS A L’ENTREPRISE

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les conditions de son marché, ni pour
élever une quelconque réclamation, des sujétions qui pourraient étre occasionnées par
I'exécution voisine et simultanées d’autres travaux.

Le Maitre d’ouvrage délégué sera seul juge des mesures a prendre pour éviter que les divers
entrepreneurs ne s’entravent mutuellement, et ces mesures ne pourront en aucune maniere
donner droit a une quelconque indemnisation.

ARTICLE 17 : SUJETIONS RESULTANT DU LIEU DE TRAVAIL

L’entrepreneur est réputé connaitre, pour s’en étre rendu compte personnellement, de la
nature des lieux, du terrain et la situation des travaux, ainsi que les risques et sujétions qui
peuvent en étre la conséquence.

Les prix consentis par I'entrepreneur sont sensés tenir compte de ces diverses sujétions qui
ne pourront justifier aucun retard ni permettre aucune réclamation donnant lieu indemnité.

ARTICLE 18 : DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement aux visites de chantier faites par le
Maitrise d’'ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre. Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur sera
représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié.




La Direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption. Si la
gualification du responsable n’apparait pas suffisant, le Maitre d’'ouvrage délégué pourra en
demander le remplacement.

ARTICLE 19 : ARRET OU ABANDON DES TRAVAUX RESILIATION

En cas d’'abandon des travaux, par I'entrepreneur sans motif valable, le maitre d’ouvrage
pourra résilier purement et simplement le marché et faire poursuivre les travaux par une autre
entreprise. Les excédents de dépenses qui en résulteraient seront prélevés sur la retenue ou
toutes sommes pouvant encore survenir a I'entreprise défaillante. Dans le cas ou le maitre
d’ouvrage décide de recourir a la résiliation cette derniére aura lieu conformément a l'article 70
de CCAG.T.

ARTICLE 20 : LITIGES

Tout litige entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur sera porté devant les tribunaux du Maroc
statuant en matiére administrative.

ARTICLE 21 : ERREURS DE DOCUMENTS

L’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs
matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou piéces écrites qui lui seraient notifiées.
Aucune cbte ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux.

Aucune réclamation de I'entrepreneur pour erreur de documents n’est recevable.

ARTICLE 22 : MALFACONS

Si des malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge
de I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d’autres Entreprises, elles
seront également a la charge de I'Entrepreneur.

ARTICLE 23 : SOUS - TRAITANCE

Par application de l'article 84 du décret N° 2-06-388 , I'entrepreneur ne pourra céder, a des
sous traitants, une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement écrit de la
Maitrise d'Ouvrage. Dans tous les cas, il demeurera personnellement responsable tant envers
le maitre d’ouvrage qu'envers les ouvriers et les tiers.

Et en aucun cas la sous-traitance ne peut dépasser 50% du marché ni porter sur son lot
principal

ARTICLE 24 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTRPRENEUR

L’entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer ; il ne pourra en aucune circonstance se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre d’'ouvrage.

Il est précisé que les prix Unitaires du Détail Estimatif et du Bordereau des Prix comprennent
tous droits, impots, taxes, frais généraux ou autres, bénéfices, et d’'une maniére générale,
toutes les dépenses faites qui seront la conséquence nécessaire et directe du travail,
notamment le branchement du chantier aux réseaux d'eau et d’électricité, ainsi que les
consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux.

ARTICLE 25 : PLANS DE RECOLEMENT

En fin d’exécution, I'Entrepreneur devra remettre au maitre d’ouvrage, sur support
informatique et trois tirages des dessins cotées pliés au format A4, sous couvert de la Maitrise
d'ceuvre et de chantier concernant 'ensemble des ouvrages réellement exécutés




L'entrepreneur demeure responsable des conséquences que peuvent entrainer la non
correspondance des documents de recollement aux réalisations.

Faute par 'Entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement 30 jours (trente jours) aprés la
réception provisoire, il lui sera appliqué sans préavis une retenue de 1% du montant du
marché (un pour cent) arrondi a la dizaine de Dirhams supérieure. Les plans doivent étre
signés par le groupement Architectes et le Bureau d'études techniques avant transmission a
I'administration.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de
récolement.

ARTICLE 26 : TRAVAUX EN REGIE
Il ne sera pas prévu de travaux en régie dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 27 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d’'une affectation en nantissement, le fournisseur bénéficiera du régime
institué par le Dahir du 28 Aolt 1948, relatif au nantissement des marchés publics, étant
précisé que:

e La liquidation des sommes dues par le Maitre d’Ouvrage, en exécution du présent
marché sera opérée par le président délégué du CSE.

e Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire du
nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus a l'article 8 du Dahir
du 28 Ao(t 1948 est le président délégué du CSE.

e Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Directeur des Affaires
Administratives et Financiéres relevant du Chef du Gouvernement, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché

En application de l'article 11 du C.C.A.G.T, le Maitre d’Ouvrage délivrera a I'entrepreneur, sur
sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais
de timbres de I'original, conservé par le Maitre d’Ouvrage, sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 28 : VARIATION DE PRIX - REVISION DE PRIX

En application de l'article 14 du décret n° 2-06-388, les prix du présent marché sont révisables
par application des modalités suivantes :

A) Généralités

- Il sera tenu compte des variations qui se produiraient dans le cours des salaires, des
charges sociales et des matériaux et multipliant le montant partiel figurant dans chaque
décompte mensuel par un coefficient de révision calculé au moyen de la formule ci-
dessous.

- La valeur du coefficient de révision applicable au reglement des travaux exécutés
(travaux terminés et travaux non terminés) résultera de I'application dans la formule des
valeurs des parameétres constatés au cours du mois d’exécution des prestations donnant
lieu a révision, par décision du Ministére de 'Equipement.

- La révision prendra effet du mois de la signature du marché jusqu’a la fin du délai
contractuel tel qu’il est défini a I'article 10 du présent cahier.

- Pour les travaux effectués postérieurement au délai contractuel, il ne sera pas fait
application de révision des prix.




B) Formule de révision des prix
Les articles du bordereau des prix, seront révisés par application de la formule suivante :

P_=10,15 + 0,85 BAT3]
Po BAT30

C) Définition des index

P : Montant des travaux aprés révision.
Po : Montant des travaux époque de base (mois de la signature du
marche)

BAT3 : Index global, époque de la révision.
BAT3o0: Index global, époque de base.

ARTICLE 29 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux il sera procédé en présence de I'Entrepreneur et de ses sous-traitants
éventuels a la réception provisoire des travaux. Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ouvrage
délégué décident apres la visite du batiment si cette réception peut étre prononcée.

Tous les défauts constatés lors de cette visite devront étre réparés conformément aux régles
de l'art sans quoi la réception ne sera pas prononcée, sans que pour cela le délai d’exécution
soit prolongé.

La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 65 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera effectuée par le maitre d’'ouvrage délégué a I'expiration du délai de
garantie soit un an apres la réception provisoire et ce conformément a l'article 68 du CCAGT.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an I'entrepreneur sera tenu d’entretenir
les ouvrages et de réparer a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par
suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée a la suite d’une visite contradictoire. Apres cette visite
I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le royaume du Maroc.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constates lors de la visite de la
réception définitive le maitre d’ouvrage délégué aurait le droit de faire exécuter immédiatement
aux frais, risques et périls de I'entrepreneur les opérations nécessaires.

ARTICLE 31 : REGLEMENTS DE POLICE ET DE VOIRIE

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie
en vigueur dans la ville ou le projet sera réalisé.

IL sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans des batiments avoisinants ou mis a sa disposition.

ARTICLE 32 : ORDRES DE SERVICE - LETTRES — INSTRUCTIONS

L’Entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, et dessins dressés par le Maitre
de I'ceuvre dont il est censé avoir controlé I'exactitude ainsi qu’aux Ordres de Service, lettres
et instructions qui lui seront notifiées par le maitre d’ouvrage.




L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions décrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Il ne pourrait jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire a la volonté de la Maitrise d’ouvrage ou a retard dans
I'exécution des travaux.

ARTICLE 33 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la
nature, des conditions et difficultés d'exécution du projet établi par la Maitrise d'Oeuvre, avoir
visité I'emplacement des futures constructions, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous
les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions
désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de l'art et aux prescriptions
du marché.

Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement
et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchages,
raccords de tous corps d'état et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure
réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre,
matériaux, matériel, etc...), sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détails.

- L'organisation du chantier des travaux et les installations de chantier.

- L'implantation des ouvrages.

- Les contrbles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en
vigueur et les spécifications particuliéres du marché.

- La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des
ouvrages, appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes,
primes et indemnités de toute nature, etc...

- Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le
fonctionnement sur place.

- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité
nécessaire a la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier.

- Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel
nécessaire conforme a celui indiqué dans I'offre de I'entrepreneur.

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux
différentes installations de l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de
viabilité des dits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de I'entrepreneur durant les travaux.

- L'enlevement de toutes les installations de I'entrepreneur en fin de chantier,
fondations comprises, et de tous les dépbts de matériaux, terres, gravats, etc... y
compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant de
I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les
ouvrages avant réception.

- Le paiement des frais d'occupation temporaire du domaine public communal.

ARTICLE 34 : ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

Les clauses et prescriptions traites a 'article 24 du CCAGT tel qu’il a été modifie par le décret
n°2-05-1433 du 28-12-2005 sont applicables au présent CPS bien qu’elles n’y soient pas
reproduites dans leur intégralité.

ARTICLE 35 : APPROVISIONNEMENTS - RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En application de I'article 59 du CCAG-T, des acomptes sur approvisionnements peuvent étre
prévus.




Les réglements seront effectués dans les limites de 80 % (quatre vingt pour cent) de leur
valeur suivant le bordereau des prix des approvisionnements établis par I'entrepreneur et
vérifié sur chantier par le Maitre d’ouvrage délégué. Les acomptes sur approvisionnements ne
seront pas susceptibles de révision.

Ces réglements n'enlévent a I'entrepreneur aucune responsabilité quant au gardiennage des
matériaux ou matériels, mis en ceuvre. Les vols, dégats ou destructions occasionnés en cours
des travaux resteront a sa charge et les remplacements devront étre assurés jusqu'a la
réception des ouvrages.

L'entrepreneur pourra toujours se retourner contre les tiers pour étre indemnisé si les
dégradations ne sont pas le fait de ses employés, I'arbitrage du Maitre d’ouvrage délégué ne
pouvant étre retenu que dans la limite de ses moyens d'appréciation.

Les approvisionnements en matériaux et matiéres premiéres destinés a entrer dans la
composition des travaux ou des fournitures divers objets du marché sont portés sur le
décompte provisoire mensuel correspondant a la période ou ils ont été effectués sous
réserve :

Qu'ils aient été acquis par I'entrepreneur en toute propriété et effectivement payés par lui.
Qu'ils soient lotis sur le chantier d'une telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute
et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

ARTICLE 36 : BASES DE REGLEMENT DES COMPTES

a- Travaux au métré
Tous les travaux du présent marché seront évalués au métré aprés exécution, en application
des articles 55, 56, 57, 58 et 59 du C.C.A.G-T.
Le reglement des ouvrages se fera par application dans les décomptes provisoires et les
décomptes définitifs, des prix unitaires du bordereau du prix - détail estimatif, aux quantités
réellement exécutées.
Les situations seront établies a partir des attachements pris contradictoirement par
I'Entrepreneur, I'Architecte et le Bureau d’Etudes, en présence du Maitre d’Ouvrage délégué.

b- Travaux supplémentaires
Les travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre prescrits par I'administration et
seront réglés suivant les conditions prévues au décrét n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05
Février 2007) et a l'article 51 du CCAGT.

c- Attachements
Les attachements seront pris contradictoirement en présence des représentants de

I'entrepreneur, de I'Architecte, du Bureau d’Etudes et du Maitre de I'Ouvrage Délégué.

Ces attachements seront pris au fur et a mesure de l'avancement des travaux, pour
déterminer tous les frais, matériels utiles au réglement et qui ne pourraient étre constatés
ultérieurement.

L'entrepreneur devra avertir le Maitre de I'Ouvrage Délégué, I'Architecte et le Bureau
d’Etudes, au moins sept jours (7) avant la date de prise d'attachement qu'il propose.

Au cas ou l'entrepreneur n'assisterait pas aux prises d'attachements ou ne les signe pas, ils lui
seront transmis sous pli recommandé par le Maitre de 'Ouvrage et il lui sera accordé un délai
de dix jours (10) pour formuler par écrit ses observations.

Passé ce délai, les attachements sont censeés étre acceptés par lui, comme s'ils étaient signés
sans aucune réserve.




Tous les attachements seront établis en quatre exemplaires et seront signés par le Maitre de
I'Ouvrage Délégué, I'Architecte, le Bureau d’Etudes, et I'entrepreneur, chacun des signataires
conservera une copie diment signée.

d- Décomptes provisoires
Les décomptes provisoires seront présentés par I'entrepreneur sous forme dactylographiée,
avec présentation des métrés justificatifs et attachements correspondants.
Les modalités suivantes seront appliquées pour le réglement des situations provisoires et
définitives :
1- Il sera dressé mensuellement ou a chaque fois qu’il est nécessaire, et a partir
des attachements et situations admises par I’Architecte, le Bureau d’Etudes et le
Maitre de I'Ouvrage Délégué, un décompte provisoire des travaux exécutés et
servant de base au versement d’acomptes a I'entrepreneur.
2- Apres veérification et visa de I'Architecte et du Bureau d’Etudes, du Maitre
d’'ouvrage délégué, les décomptes provisoires seront transmis au Maitre de
I'Ouvrage, pour réglement.

e- Décompte définitif

Dans un délai de quarante cing jours (45) a compter de la réception provisoire I'entrepreneur
adresse a ['Architecte, au Bureau d’Etudes et au Maitre de I'Ouvrage, une situation
récapitulative et détaillée de tous les travaux exécutés, en vue de |'élaboration du décompte
définitif.
Le décompte définitif sera accompagné des pieces justificatives suivantes :

- Attachements des travaux.

- Travaux supplémentaires accompagnés des accords donnés sur leurs prix.

- Plans de recollement.

ARTICLE 37 AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 44 et 45 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 38 : SUJETIONS RESULTANT DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
INTERESSANTS DIFFERENTS CORPS D’ETAT OU ENTRE PRISES VOISINES

L’Entrepreneur ne pourra présenter de réclamation en raison de I'exécution simultanée de
travaux par d’autres corps d’Etat ou de génes éventuels qui pourraient en résulter pour ses
propres travaux. Il devra, au contraire, faciliter dans toute la mesure du possible la tache des
autres entreprises et faire tous les efforts dans le sens d'une bonne coordination de
'ensemble des entreprises. Il ne pourra également présenter des réclamations pour les
sujétions qui pourraient lui étre imposées par I'exécution simultanée d’autres travaux dans le
voisinage.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L’Entrepreneur doit évacuer régulierement tous les matériaux excédentaires ainsi que les
gravats ou débris divers qui proviennent de son activité.

Le Maitre d’'Ouvrage Délégué pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas
été exécuté spontanément. Les locaux doivent étre laissés parfaitement nets avant
l'intervention du corps d’Etat suivant.

Les gravats et débris seront déposés aux voisinages des constructions, a un ou plusieurs
endroits désignés par le Maitre d’ceuvre.

lls seront ensuite enlevés par I'entrepreneur adjudicataire, qui aura a sa charge et frais les
transporteurs décharges publiques.




Au cas ou l'état de propreté du chantier lui-méme ne serait pas satisfaisant, et ou la
responsabilité ne saurait étre attribuée a un corps d’Etat déterminé, le Maitre de I'Ouvrage
Délégué pourra faire exécuter le nettoyage par I'Entrepreneur adjudicataire des travaux de
gros ceuvre ou de lot le plus important, chaque fois qu’il le jugera nécessaire.

En tout état de cause, ce nettoyage devrait étre fait au moins une fois par mois, ainsi que dans
un délai de quinze jours apres la fin des travaux, les frais étant dans tout les cas a la charge
de L’Entreprise.

ARTICLE 40 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

L’Entrepreneur devra supporter les frais de timbre et d’enregistrement des différentes piéces
du Marché conformément a I'article 6 du CCAGT.

ARTICLE 41 : COMPTE PRORATA

Outre les frais usuels relatifs aux travaux, tous les entrepreneurs seront tenus de participer
aux dépenses du compte prorata proportionnellement aux montants de leur marché. Au cas
'entrepreneur ne régle pas sa quotte part 'administration se réserve le droit de la retenir sur
ses décomptes et de la verser a la commission du compte prorata.

Les dépenses communes entre autres du chantier & porter au compte prorata sont
énumeérées ci- apres (liste non limitative).

- Fourniture et pose, sur les indications de I'Administration et de la Maitrise d'ceuvre un
panneau de dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du
Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ouvrage délégué, de la Maitrise d'ceuvre (Architectes et
bureau d'Etudes) du Bureau de contrble et des autres Entreprises a venir, la
désignation de l'ouvrage, la date ainsi que le numéro et la date de l'autorisation de
construire.

- Etablissement des clétures provisoires.

- Etablissement des bureaux et sanitaires provisoires destinés a tous les intervenants
pour les réunions de chantier. Ces bureaux seront équipés comme indiqué dans
l'article 11 ci-avant.

- Approvisionnement en permanence un cahier de chantier TRIFOLD a la disposition de
I'administration et de la Maitrise d'ceuvre ou de ses représentants.

- Déposition d’un dossier complet des plans et piéces descriptives jointes au dossier au
marché des différents corps d'état, chacun en ce qui le concerne

- Amenée et consommation des fluides pour I'exécution des travaux (eau, air comprimé)
et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état

- Amenée et consommation de I'énergie électrique pour I'éclairage du chantier et pour
les engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et
en cas de besoin linstallation de groupes électrogenes de capacités suffisantes pour
les besoins du chantier quels que soient les frais a ce sujet (permission d'installation,
acquisition, transports, etc...).

- Disposition Iégale et réglementaire relative a I'hygiéne et la sécurité dans la mesure ou
ces dispositions intéressent plusieurs entreprises.

- La cléture, I'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage général du chantier
(les baraques de chantier propres a chaque entreprise restant sous leur surveillance et
leur gardiennage).

- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier, soit : en cours
d'exécution 6 photos prises par lot au moins mensuellement aux emplacement définis
par la Maitrise d'ceuvre en trois exemplaires et toutes les fois que cela est jugé
nécessaire par I'administration.




Réalisation et entretien des voies d'acces et des voiries intérieures provisoires du
chantier.

Remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son
intervention.

Gardiennage et police.

Les fournitures diverses de bureaux.

Fourniture des casques et des bottes pour I'administration, la Maitrise d'ceuvre et tous
les visiteurs du chantier chargés du contrdle des travaux.

Le secrétariat de la Maitrise d'ceuvre au chantier.

Les cahiers de chantier en TRIFOLD.

Dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone, etc...

Les frais ou dépenses découlant :

Des réparations nécessaires par les dégats et dommages dont l'auteur est resté
inconnu.

Des manutentions et de I'enlévement des gravois d'origine inconnue.

Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des
panneaux et le libellé des inscriptions devront agréés par la Maitrise d'ceuvre et
I'Administration.

Dépenses exclues du Compte Prorata
Les dépenses suivantes incombant a chaque entreprise ne sont pas imputables au compte
prorata :

Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise,

Frais de consommation d’eau et d’électricité propre a chaque entreprise

Gardiennage des locaux propres a chaque entreprise.

Dégats et vols imputables a un responsable bien déterminé ou couvert par les
assurances,

Echantillons agréés.

Commission du Compte Prorata
La commission du compte prorata est constituée par :

L'entrepreneur du lot n°1

L’entrepreneur du corps d'état secondaire qui sera le premier a intervenir aprés le lot
n°1

L'entrepreneur du lot n°1, assure la gestion de la commission, il provoque les réunions
de la commission et enregistre les dépenses en factures qui doivent étre imputées au
compte prorata aprés approbation de la commission.

En cas de désaccord, la commission est réputée s'en remettre a lavis de
I'Administration et de la maitrise d'ceuvre.

A défaut de réglement a l'amiable entre les entrepreneurs, les ventilations des
dépenses portées au compte prorata seront effectuées par I'administration et la
maitrise d’oeuvre.

Le réglement sera fait lors de I'établissement des décomptes par retenues ou additions
faites sur ces décomptes.

L’entrepreneur du lot n°1 :

Régle aux divers corps d’état du chantier les dépenses qu’ils auraient éventuellement
engagées pour le compte prorata.

Regle les factures imputables au compte prorata émises par les tiers (hors du chantier-
assurances collectives éventuelles).

Emet les factures du compte prorata et les transmet a la destination de chacun des
entrepreneurs.




Convention inter-entreprises

Il est passé entre les entreprises une convention du compte prorata. L’entreprise du présent
marché appliquera ladite convention au méme titre que 'ensemble des entreprises participant
a ce compte.

Quitus

Aucun solde ne pourra étre effectué sans présentation de la justification par chaque entreprise
du réglement du montant du prorata lui incombant.

En cas de désaccord, les entreprises s’en remettront a la décision du Maitre d’ouvrage
délégué.

ARTICLE 42 - ECHANTILLONNAGE

L'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre, un échantillon de chaque espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose
d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre de service délivré par le maitre d’ouvrage et par la maitrise d’ceuvre.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu et serviront de base de
vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition,
les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.




CHAPITRE Il : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1. -OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet de définir les conditions
d’exécution de I'ensemble des travaux de fourniture, de pose et de mise en service des
ascenseurs du projet intitulé " Construction du siége du Conseil Supérieur de
I’Enseignement & Rabat ".

ARTICLE 2. -CONSISTANCE DES TRAVAUX:

Les prestations a la charge du titulaire du présent lot consistent en la fourniture, pose, essais
et la mise en service de quatre ascenseurs conformément au descriptif des ouvrages. Les
caractéristiqgues des ascenseurs a fournir et installer en ordre de marche sont résumées sur le
tableau suivant :

Ascenseur U_sage Type Commande Charge (Nbre Niveaux desservis
principal personnes et Kg)
Transport
des
Gl Personnes Simplex Collective |13 P/ 1000 Kg -1,RDC, 1, 2, 3
Transport
des
G2 Personnes Simplex Collective [13 P/ 1000 Kg -1,RDC, 1, 2,3
Transport
des
D1 Personnes Simplex Collective [13 P/ 1000 Kg -1,RDC, 1, 2, 3,4
Transport
des
D2 Personnes Simplex Collective |13 P/ 1000 Kg -1,RDC, 1,2,3,4

ARTICLE 3. - ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

Les installations mises en ceuvre et en ordre de marche par I'Entrepreneur objet du présent lot
auront point d’origine :

3.1 - Pour le gros ceuvre :

Les trémies, trappes, les réservations dans les bétons des portes d'acces aux appareils,
laissées en attente en béton brut ou en magonnerie enduits exécutés.

3.2 - Pour les alimentations en énergie électrique :

Le tableau réglementaire d'amenée d'énergie selon les prescriptions des norme marocaines et
des normes européennes en vigueur avec interrupteur, disjoncteurs divisionnaires et
interrupteurs différentiels a l'intérieur pour le courant force motrice et éclairage a I'exclusion de
toute autre fourniture et installation.

L'amenée de tous les circuits "Force" (circuits d'alimentation des appareils élévateurs) est a la
charge du lot Electricité.

NOTA : Les installations et les fournitures de I'inter phonie et de 'alarme sont en totalité a la
charge du présent lot, le renvoi de ces alarmes et inter phonies sont assurés au niveau du
RDC y compris toutes sujétions (tubage, filerie, appareillage, etc..) ;




ARTICLE 4- DEFINITION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS RESSORTISSANT DU

PRESENT TITRE

Les ouvrages et installations, objet du présent lot, entre dans le cadre de la conception globale
de l'ensemble du projet et dont I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de lignorance,
comprennent la fourniture, l'installation et la mise en parfait ordre de marche des ascenseurs.

Il est attiré a l'attention des entreprises que les dimensions des trémies réservées aux
ascenseurs ainsi que celles des locaux réservés aux machineries sont impératives. L'Entreprise
devra tenir compte pour son matériel.

Les prestations a la charge de I'Entreprise comprenant :

La fourniture, le montage, le réglage et les essais de tout le matériel nécessaire au
fonctionnement correct et a la sécurité des installations des ascenseurs.

La fourniture et la pose de tous les supports (cabines, machineries, etc...) ainsi que
tout support ou palans nécessaires aux manutentions du matériel a réparer ou a
remplacer ultérieurement (surcharge a indiquer au B.E.T.).

Les raccordements électriques au tableau d'arrivée d'énergie en locale machinerie.

La fourniture et la pose de tous les blocs amortisseurs nécessaires et matériaux
résilients.

L'antiparasitage de I'ensemble des installations.

Le raccordement au réseau général de terre.

Tous les asservissements impliqués par I'application des réglements sur la sécurité,
dans les Etablissement Recevant du Public.

La protection anticorrosion de toutes les parties mécaniques susceptibles d'étre
altérées pendant leur transport ou séjour sur le chantier.

Les protections en machinerie.

Les protections électriques adéquates nécessaires.

Le raccordement des courants faible interphone d'arrivée de la locale machinerie au
local poste de garde.

L'ensemble des alarmes est relié au poste de garde.

Une échelle en aluminium avec piétement caoutchouc antidérapant et crochet
d'attache supérieur sur l'acces de la trappe.

La fourniture d’un plan avec détail des aérations hautes et basses.

Sont également a la charge de I'Entrepreneur :

Le transport a pied d'ceuvre et le magasinage de tous les matériels et matériaux
faisant partie des installations a réaliser.

L'indication des implantations de scellement, de support, colliers, branchements aux
réseaux Tél. - etc...

La fourniture et pose des revétement intérieur et finitions

La peinture de finition de I'ensemble des équipements (teinte & définir avec le Maitre
d’ceuvre).

Le nettoyage et I'enlevement de tous gravats provenant de l'installation.

La fourniture de la documentation technique de chaque systeme.

La mise au point des installations.

L'exécution des essais en agrément avec le Bureau de Contrdle.

L'entretien des installations jusqu'a I'expiration du délai de garantie.

Les circuits suivants doivent étre alimentés indépendamment de la protection générale des
moteurs :

e L’éclairage de la cabine et sa ventilation.

e La prise de courant sur le toit de la cabine.




e L'éclairage a l'intérieur de la gaine.
¢ Le dispositif de commande de secours.
¢ L’installation compléte des sonneries d’alarme ramenées au Poste central de sécurité.

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent
devis programme pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont I'absence
mettrait en cause le fonctionnement et la sécurité de l'installation ou son intégrité. Il lui
appartiendra d'apprécier au cours de son étude de l'offre les différences de réalisation pouvant
survenir.

ARTICLE 5. - LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se mettre en liaison avec les Entreprises chargées
des autres travaux par l'intermédiaire de la Maitrise d’Oeuvre. |l devra fournir en temps utile
toutes indications pour I'exécution des travaux nécessaires aux installations.

L'Entrepreneur veillera a s'inscrire au niveau de la soumission dans le planning enveloppe
arrété par la Maitrise d’Ouvrage et dans le calendrier des travaux qui sera dressé afin d'avoir
toutes facilités pour I'exécution de ses travaux en accord avec les Entreprises des autres
corps d'état et de ne pas retarder I'avancement général.

Tous les travaux supplémentaires exécutés par suite de retard de I'Entrepreneur seraient a sa
charge sans préjudice des recours que les Maitres de 'ouvrage pourraient exercer contre |ui.

L'Entrepreneur devra donner en temps utile au lot Gros ceuvre les indications et les plans
précis concernant les réservations a prévoir dans le Gros ceuvre et la maconnerie. Il devra se
rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que les indications ont été suivies.

ARTICLE 6. : IMPLANTATIONS, NORMES, REGLEMENTS

6.1 - Plans d’implantation :

Les équipements seront implantés conformément aux plans d’architecture joints a ce
document.

6.2 - Normes et réglements :

Les installations devront étre établies suivant la régle de I'art et suivant les normes en
vigueur au jour fixé pour le dépdt des soumissions et en particulier les suivants :

e NF EN 81-28 d’Octobre 2003 : Regles de securité pour la construction et l'installation
des élévateurs - Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 28 :
téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.

e NF EN 81-70 de Septembre 2003 : Reégles de sécurité pour la construction et
l'installation des élévateurs - Applications particulieres pour ascenseurs et ascenseurs
de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y
compris les personnes avec handicap

e NF EN 81-70/A1 d’Aoit 2005 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation
des élévateurs - Applications particulieres pour les ascenseurs et ascenseurs de
charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les
personnes avec handicap

o NF EN 81-71/IN1 d’Avril 2007 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation
des élévateurs - Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de
charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme



http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA103927
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA041339
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA139923
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA151812

e NF EN 81-71+A1 d’Avril 2007 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation
des élévateurs - Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de
charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme

e NF EN 81-72 de Mai 2004 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Applications particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge -
Partie 72 : ascenseurs pompiers

e NF EN 81-73 de Novembre 2005: Reégles de sécurité pour la construction et
l'installation des élévateurs - Applications particuliéres pour les ascenseurs et les
ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie

e NF EN 81-1 de Novembre 1998: Reégles de sécurité pour la construction et
l'installation des ascenseurs - Partie 1 : ascenseurs électriques

e NF EN 81-1/A2 de Mai 2005 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation
des ascenseurs - Partie 1 : ascenseurs électriques - A2 : emplacements de machinerie
et de poulies

e NF EN 81-3 de Mars 2001 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs - Partie 3 : monte-charge électriques et hydrauliques

e NF EN 12015 de Mai 2005: Compatibilite electromagnétique - Norme famille de
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Emission

e NF EN 12016 de Juillet 1998 : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité.

e NF EN 12016 de Mai 2005 : Compatibilité électromagnétigue - Norme famille de
produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité

e NF EN 13015 de Janvier 2002 : Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers
mécaniques - Régles pour les instructions de maintenance

e NF EN 81-1/A1 de Mars 2006 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation
des ascenseurs - Partie 1: ascenseurs électriques

e NF EN 81-58 de Mai 2004 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs et monte-charges - Examen et essais - Partie 58 : essais de résistance au
feu des portes paliéres

e Reéglements applicables les établissements recevant le public ERP.

e Les clauses du présent document.

ARTICLE 7.: GARANTIE DES FOURNITURES ET INSTALLATIONS ENTRE LA
RECEPTION PROVISOIRE ET LA RECEPTION DEFINITIVE.

Entre la réception provisoire et la réception définitive des fournitures et installations,
'adjudication garantit les équipements et linstallation contre toute défaillance et tout
dysfonctionnement. Cette garantit couvre :

e Les piéces de rechange
e Les mises a niveau
o Les interventions de maintenance curative ou d’ajustements.

Pendant cette période, les piéces et organes défectueux seront remplacés par des piéces et



http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA151811
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA041338
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA118983
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=7108350&CLE_ART=FA036450
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=4769981&CLE_ART=FA111950
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=4769981&CLE_ART=FA041220
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA111946
http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&ts=5814037&CLE_ART=FA041462
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organes neufs.

ARTICLE 8. : DOCUMENTS A REMETTRE LA RECEPTION PROVISOIRE.

Une semaine avant la réception provisoire, la titulaire du présent lot remettra a la Malitrise
d’Ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre toute la documentation relative a chaque installation et
ceci au moins en 3exemplaires.

Chaque exemplaire par installation sera en classeur plastifié et comprendra :
e Les plans de recollement
¢ Ladocumentation compléte de I'ascenseur et tous les accessoires le concernant.
¢ Un manuel de maintenance bien détaillée et illustrant :
- les actions de maintenance curative en cas d’anomalie
- les actions de maintenance préventive




CHAPITRE IIl : DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET MODE DE METRE

Les ascenseurs seront du type a entrainement électrique sans local machinerie, Ce systéeme
d’entrainement électrique comportera :

1) Moteur de traction

Les moteurs de traction seront conformes aux prescriptions de la norme N.F.C.51.100, ils
seront prévus pour assurer éventuellement 180 démarrages par heure.

Les moteurs seront munis d'un dispositif de controle de démarrage. Ce dispositif arrétera la
manceuvre si ce moteur ne peut démarrer par suite :

Soit d'une baisse excessive de la tension d'alimentation.
Soit de I'absence de tension sur une phase.

Soit d'une résistance mécanique anormale.

Soit d'une surcharge.

Les moteurs seront également munis d'un dispositif assurant le contréle permettant de
I'adhérence des céables sur la poulie d'entrainement.

lls devront comporter un interrupteur de sécurité assurant la coupure de l'alimentation en cas
de dépassement des arréts extrémes.

L'appareillage électrique devra étre protégé contre une inversion éventuelle des phases
d'alimentation.

L'intensité du courant de démarrage ne devra pas étre supérieur a deux fois et demie
l'intensité du courant normal.

2) - Réducteur - Treuil - Frein

Les freins seront alimentés en courant continu, la disposition devra étre telles qu'ils soient
maintenus au blocage lorsque l'appareil sera a l'arrét ou lorsque l'alimentation en énergie
électrique sera interrompue pour une cause quelconque.

Dans la partie supérieure de la gaine, il sera prévu un levier de déblocage du frein et un volant
de manceuvre pour amener l'appareil a I'étage le plus proche en cas d'interruption du courant
pendant la marche de celui-ci, (affichage des instructions de manceuvres réglementaires).

Le commutateur inverseur assurant la mise en mouvement de chague moteur dans les sens
convenables devra étre en liaison avec la commande de frein du treuil.

3) - Cables de suspension

Les céables de suspension seront en acier a haute résistance, ils devront répondre aux
normes. Leur diamétre sera fonction de celui de la poulie d'adhérence et de la charge, ils
devront étre calculés de maniére a assurer une longue durée sous un service intense.

Leurs caractéristiques en vue de réapprovisionnement seront indiquées si une plaque gravée,

tres lisible et fixe de facon apparente a proximité de leur point d'attache sur I'étrier de
suspension.

4) - Pendentif
Le pendentif sera exécuté en céble souple.

5) - Contrepoids




Chaque contrepoids devra équilibrer le poids mort de la cabine et des organes qui y sont
fixés, ainsi que 40 a 50% de la charge utile de la cabine. Il sera constitué d'éléments
assemblés dans un cadre en profilé.

6) - Amortisseur

Tous les appareils seront équipés de ressorts amortisseurs sous les étriers de cabine et de
contrepoids.

Les amortisseurs devront étre scellés en fond de cuvette,

7) - Guides et fixations

Les guides des cabines et contrepoids seront en fers profilés T, assurant un coulissement
souple et silencieux. lls seront dimensionnés ainsi que leurs attaches en fonction des efforts
gu'ils auront a supporter.

Le parallélisme des guides de fixation devra étre assuré avec tolérance acceptable. lls devront
pouvoir résister aux efforts dus a lI'excentrement des charges dans la cabine, ainsi qu'a ceux
résultant de la mise en service des parachutes.

Les attaches devront étre dimensionnées en fonction des efforts précédemment évoqués.
Elles seront fixées a chaque niveau, a la dalle en béton armé ou aux poutrelles.

8) - Sécurités électriques fin de course

Des interrupteurs montés aux deux extrémités de parcours de la cabine provoqueront l'arrét,
précéde s'il'y alieu d'un ralentissement aux deux niveaux extrémes.

En outre, un dispositif de sécurité provoquera la coupure du courant sur le moteur et
I'application du frein dans le cas ou la cabine franchirait I'un de ces niveaux.

9) - Parachute

Du type parachute a prise amortie permettant l'arrét progressif de la cabine. L'intervention du
parachute devra commander la coupure de I'alimentation électrique du moteur.

10) - Nivelage

La précision obtenue devra étre de + ou - 0,5 centimétre.

11) - Equipement des gaines

Les gaines seront exécutées par le titulaire du lot Gros-Oeuvre. Elles comporteront une ou
plusieurs faces de service. Ces gaines seront ventilées (type de ventilation a définir par
l'installateur). De méme il faudrait prévoir un éclairage de chaque puits.

12) - Tableau électrique (armoire de manceuvre)

Du type électronique, il devra contrdler les différents éléments de l'installation :

L'alimentation électrique.
Les moteurs,

Les cabines,

Les portes,

Etc...

Il devra étre facilement reprogrammable en fonction de I'évolution du trafic de I'établissement
et devra prévoir :




Dispositif de course prioritaire,

Dispositif de réservation de cabine,
Dispositif d'appel prioritaire par les sapeurs pompiers,
Dispositif de fonctionnement sur courant de secours.

Il est a signaler que le programme initial devra tenir compte de I'étude de trafic pour assurer

un temps minima d'attente.

Prix n°: 1 - Ascenseurs en simplex - G1 et G2 - 1000 kg — 13 personnes.

Caractéristiques de l'installation :

Parameétre / organe

Données /Prescriptions

Généralités ascenseur

Type ascenseur

Ascenseur électrique sans local de machinerie

Usage

Personnes

Nombre d'appareils

2

Isolé seul ou Partie d’une batterie
d’ascenseurs ou (Simplex ou Duplex)

Isolé seul (Simplex)

Charge nominale (en kg et en
personnes)

1000 kg/ 13 Personnes

Vitesse nominale

1,00 m/s

Entrainement

Systéme a faible inertie entrainé par moteur triphasé a
cage ;

Machine sans réducteur

Asservissement complet et intégralement digitalisé de
la vitesse ;

Accélération, vitesse nominale, ralentissement et a-
coup de démarrage asservis et ajustable ;

Approche directe au palier et précision d'arrét
rigoureusement indépendante de la charge ;

Vitesse optimalisée en fonction de la distance a
parcourir ;

Isonivelage automatique en cas de variation importe
de la charge sur des installations de grande course ;

Variateur de vitesse par variation de fréquence sur
boucle fermée de régulation

Energie électrique

e Les circuits de force sont alimentés en triphasé
380V - 50Hz ;

e L’éclairage et les prises de courant sont alimentés
en 220V.

Niveaux desservis

5 niveaux (Niveau -1, 0, 1, 2, 3er étage)

Course

18,2 m

Nombre de démarrages par heure

180

Nbre d’arréts/ Nbre d’ouvertures.

5/5, ouvertures frontales seulement.

Type de manceuvre

Sélective montée-descente ; collective descente —
Simplex, avec détection de surcharge.

Emplacement de la machinerie

En haut de la gaine (sans local machinerie)

Gaine

Type

Maconnée

Largeur

2,15 m




Parametre / organe

Données /Prescriptions

Profondeur

2 ,04m

Profondeur cuvette

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas
desservi par 'ascenseur)

Profondeur cuvette

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas
desservi par I'ascenseur)

Portes paliéres

Porte automatique coulissante a 2 vantaux a ouverture
Latéral effacement a droite pour I'un et a gauche pour

Type 'autre, entrainement simultané avec la porte de
cabine ;

Largeur 900 mm

Hauteur 2100 mm

Résistance au Feu

Pare-flamme % (une demie) heure

Construction

Métallique

Présentation

Huisseries et vantaux selon spécifications de
I'architecte

Cabine

Construction

Métallique constituée de panneaux nervurés
extérieurement

Dimensions intérieures

Largeur : 1500mm ; Profondeur : 1400mm, Hauteur :
2300mm : (Hauteur mesurée au dessous du faux
plafond de la cabine).

Ventilation

Ventilation naturelle intégrée dans le bandeau de
commande

Colonne d’entrée

Revétement selon les spécifications de 'architecte

Finition plancher

Selon spécifications de I'architecte

Décoration cabine (Faces intérieures)

Selon spécifications de I'architecte

Plafond

Selon spécifications de I'architecte

Eclairage normal

Indirect dans le faux plafond.

Eclairage de secours

Eclairage de sécurité par bloc autonome

Accessoires

Selon spécifications de I'architecte

Miroir

Placé en demi-hauteur Selon spécifications de
I'architecte

Mains courantes

main courante aux extrémités recourbées contre la
paroi et placée du coté des boutons de commande,
selon spécifications de I'architecte

Plinthes

Selon spécifications de I'architecte

Portes cabines

Porte a haute performance automatique coulissante a

Type 2 vantaux, a ouverture Latéral et a réouverture
automatique sur obstacle

Largeur 900 mm

Hauteur 2100 mm

Seuil Profilé en aluminium

Présentation

Selon spécifications de I'architecte

Signalisations- commandes




Parametre / organe

Données /Prescriptions

Aux paliers

Commandes

e Tableau de commande au palier (a valider par
I'architecte d’intérieur)
o Dispositif d'appel prioritaire « pompiers »

Signalisations

Indicateur digital de position d’étage de la cabine prévu
dans les deux niveaux.

En cabine

Commandes

Un tableau de commande disposé du sol au plafond, a
une hauteur comprise entre 90 et 130cm (a valider par
I'architecte), comprenant :

(Tous les boutons seront cerclés d'anneaux lumineux
et a signal sonore, en relief, et munis d’inscriptions en
braille disposées a leur cbté).

1 Plaque de prescriptions ;

1 Indicateur de position de la cabine aux étages ;

2 fleches de direction ;

1 voyant d'éclairage de sécurité ;

1 bouton d'alarme sur tableau de commande, liaison
par filerie assurée jusqu’a la machinerie ;

2 boutons micro-courses gravées a la désignation des
niveaux avec voyants lumineux indiquant
I'enregistrement de I'ordre

1 bouton de réouverture de porte ;

1 bouton de fermeture de porte ;

1 dispositif de surcharge avec voyant et ronfleur ;

1 Pictogramme « Interdiction de fumer »

1 interphone avec cable ramené jusqu'au local

machinerie ;
1 Ventilateur a marche forcée et commandé par un
interrupteur placé sur le bandeau du tableau de bord ;

Synthese vocale pour I'annonce vocale en cabine de
I'étage desservi.

Eclairage de secours.

Protection de I’entrée

Rideau infrarouge pour empécher que les passagers
ne soient heurtés par les portes.

Contrepoids

Guides

Guides cabines

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T
plein fixation solide ;

Guides contre poids

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T
plein fixation solide ;

Accessoires

L’entrepreneur fournira tous les accessoires de
fixations y compris vis, boulons, écrous, rondelles et
autres.

Cables et /ou Courroies

Céable ou courroie de suspension (de
levage)

Courroies en acier renforcé revétu d’'une gaine en
polyuréthane de haute renforcé et approuvées.

Cable limiteur de vitesse

Cable en acier souple 6mm de diamétre au minimum,
rapport diamétre poulie / cable supérieur a 30,
coefficient de sécurité supérieur a 8.




Parametre / organe Données /Prescriptions

Parachute

A prise amortie avec effet amorti déclenché par un

Parachute cabine o )
limiteur de vitesse.

Parachute du contrepoids Contrepoids sans parachute
Amortisseurs sous cabine et 1.0m/s - Accumulation d'énergie avec amortissement
contrepoids du mouvement de retour.

Asservissement avec SSI
Non arrét des cabines aux niveaux A prévoir : des contacts secs seront mis a disposition
sinistrés par le Lot Détection Incendie

Des contacts secs seront mis a disposition pour

Interface d’alarme incendie commander le retour de I'ascenseur a I'étage principal

et/ou I'étage secondaire.

Contrdle fermeture portes paliéres

. N A prévoir par le présent lot
aux niveaux sinistrés

Eclairage, Prises de courant et Contrble
commande

e Construction en t6le métallique avec porte étanche
et serrure.

e Protection et commande des machines par des
dispositifs de protection thermique et magnétique,
contacteurs, cartes électroniques, cables et tous
autres équipements nécessaires

Armoires de commande

e Sera relié au systeme de GTB.

Provision pour prise en charge parle | e 4 ensembles de contacts libres de potentiels
systéme de Gestion Technique de doivent étre fournis. lls indiqueront les états
Batiment (GTB) suivants : (hors service; control d’inspection ;
alarme activée ; en service)

e A prévoir interfaces et connections pour permettre
Supervision et contr6le a distance I'exploitation et la gestion a distance de I'engin a
partir du poste central de supervision prévu

e Eclairage de chaque gaine par des hublots
Eclairage & prises de courant étanches ou luminaires fluorescents étanches ;
e Prise de courant monophasée a chaque cuvette.

Retour automatique au niveau

orincipal Fonction exigée avec une période de temps ajustable.

Cébles multipolaires
d’asservissement, de controle Compris dans le présent lot
commande et de signalisation

Les deux ascenseurs G1 et G2 montés en Simplex ainsi définis, fournis, posés et mis en
service en ordre de marche y compris le tableau de protection, I'éclairage des deux gaines et
toutes sujétions de fourniture, d’alimentation en électricité, de raccordement et de pose seront
réglés a 'ensemble au .........ouiiiiii i prix n° 1




Prix n°®: 2 - Ascenseurs en simplex — D1 et D2 - 1000 kg — 13 personnes.

Caractéristiques de l'installation :

Parameétre / organe

Données /Prescriptions

Généralités ascenseur

Type ascenseur

Ascenseur électrique sans local de machinerie

Usage

Personnes

Nombre d'appareils

2

Isolé seul ou Partie d’une batterie
d’ascenseurs ou (Simplex ou Duplex)

Isolé seul (Simplex)

Charge nominale (en kg et en
personnes)

1000 kg/ 13 Personnes

Vitesse nominale

1,00 m/s

Entrainement

Systéme a faible inertie entrainé par moteur triphasé a
cage ;

Machine sans réducteur

Asservissement complet et intégralement digitalisé de
la vitesse ;

Accélération, vitesse nominale, ralentissement et a-
coup de démarrage asservis et ajustable ;

Approche directe au palier et précision d'arrét
rigoureusement indépendante de la charge ;

Vitesse optimalisée en fonction de la distance a
parcourir ;

Isonivelage automatique en cas de variation importe
de la charge sur des installations de grande course ;

Variateur de vitesse par variation de fréquence sur
boucle fermée de régulation

Energie électrique

e Les circuits de force sont alimentés en triphasé
380V - 50Hz ;

e L’éclairage et les prises de courant sont alimentés
en 220V.

Niveaux desservis

6 niveaux (Niveau -1, 0, 1, 2, 3 et 4er étage)

Course

222m

Nombre de démarrages par heure

180

Nbre d’arréts/ Nbre d’ouvertures.

6/6, ouvertures frontales seulement.

Type de manceuvre

Sélective montée-descente ; collective descente —
Simplex, avec détection de surcharge.

Emplacement de la machinerie

En haut de la gaine (sans local machinerie)

Gaine

Type Magonnée
Largeur 2,2m
Profondeur 2,04 m

Profondeur cuvette

1700mm (au dessous du niveau fini le plus bas
desservi par I'ascenseur)

Portes palieres

Type

Porte automatique coulissante a 2 vantaux a ouverture
Latéral effacement a droite pour I'un et a gauche pour
l'autre, entrainement simultané avec la porte de




Parametre / organe

Données /Prescriptions

cabine ;
Largeur 900 mm
Hauteur 2100 mm

Résistance au Feu

Pare-flamme % (Une demie) heure.

Construction

Métallique

Présentation

Huisseries et vantaux selon spécifications de
I'architecte

Cabine

Construction

Métallique constituée de panneaux nervurés
extérieurement

Dimensions intérieures

Largeur : 1500mm ; Profondeur : 1400mm, Hauteur :
2300mm : (Hauteur mesurée au dessous du faux
plafond de la cabine).

Ventilation

Ventilation naturelle intégrée dans le bandeau de
commande

Colonne d’entrée

Revétement selon les spécifications de 'architecte

Finition plancher

Selon spécifications de I'architecte

Décoration cabine (Faces intérieures)

Selon spécifications de I'architecte

Plafond

Selon spécifications de I'architecte

Eclairage normal

Indirect dans le faux plafond.

Eclairage de secours

Eclairage de sécurité par bloc autonome

Accessoires

Selon spécifications de I'architecte

Miroir

Placé en demi-hauteur Selon spécifications de
I'architecte

Mains courantes

main courante aux extrémités recourbées contre la
paroi et placée du c6té des boutons de commande,
selon spécifications de I'architecte

Plinthes

Selon spécifications de I'architecte

Portes cabines

Porte a haute performance automatique coulissante a

Type 2 vantaux, a ouverture Latéral et a réouverture
automatique sur obstacle

Largeur 900 mm

Hauteur 2100 mm

Seuil Profilé en aluminium

Présentation

Selon spécifications de I'architecte

Signalisations- commandes
Aux paliers
e Tableau de commande au palier (a valider par
Commandes I'architecte d’intérieur)

e Dispositif d'appel prioritaire « pompiers »

Signalisations

Indicateur digital de position d’étage de la cabine prévu
dans les deux niveaux.

En cabine

Commandes

Un tableau de commande disposé du sol au plafond, a
une hauteur comprise entre 90 et 130cm (a valider par




Parametre / organe

Données /Prescriptions

I'architecte), comprenant :

(Tous les boutons seront cerclés d'anneaux lumineux
et a signal sonore, en relief, et munis d’inscriptions en
braille disposées a leur cbté).

1 Plaque de prescriptions ;

1 Indicateur de position de la cabine aux étages ;

2 fleches de direction ;

1 voyant d'éclairage de sécurité ;

1 bouton d'alarme sur tableau de commande, liaison
par filerie assurée jusqu’a la machinerie ;

2 boutons micro-courses gravées a la désignation des
niveaux avec voyants lumineux indiguant
I'enregistrement de I'ordre

1 bouton de réouverture de porte ;

1 bouton de fermeture de porte ;

1 dispositif de surcharge avec voyant et ronfleur ;

1 Pictogramme « Interdiction de fumer »

1 interphone avec cable ramené jusqu'au local

machinerie ;
1 Ventilateur a marche forcée et commandé par un
interrupteur placé sur le bandeau du tableau de bord ;

Synthése vocale pour I'annonce vocale en cabine de
I'étage desservi.

Eclairage de secours.

Protection de I’entrée

Rideau infrarouge pour empécher que les passagers
ne soient heurtés par les portes.

Contrepoids

Guides

Guides cabines

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T
plein fixation solide ;

Guides contre poids

Rigides, auto graissés en acier étiré ou usiné profil T
plein fixation solide ;

Accessoires

L’entrepreneur fournira tous les accessoires de
fixations y compris vis, boulons, écrous, rondelles et
autres.

Cables et /ou Courroies

Céable ou courroie de suspension (de
levage)

Courroies en acier renforcé revétu d’'une gaine en
polyuréthane de haute renforcé et approuvées.

Cable limiteur de vitesse

Cable en acier souple 6mm de diameétre au minimum,
rapport diametre poulie / cable supérieur a 30,
coefficient de sécurité supérieur a 8.

Parachute

Parachute cabine

A prise amortie avec effet amorti déclenché par un
limiteur de vitesse.

Parachute du contrepoids

Contrepoids sans parachute

Amortisseurs sous cabine et
contrepoids

1.0m/s - Accumulation d'énergie avec amortissement
du mouvement de retour.

Asservissement avec SSI

Non arrét des cabines aux niveaux

A prévoir : des contacts secs seront mis a disposition




Parametre / organe Données /Prescriptions

sinistrés par le Lot Détection Incendie

Des contacts secs seront mis a disposition pour
Interface d’alarme incendie commander le retour de I'ascenseur a I'étage principal
et/ou I'étage secondaire.

Contrdle fermeture portes paliéres

AUX NiVeaux Sinistrés A prévoir par le présent lot

Eclairage, Prises de courant et Contrble
commande

e Construction en t6le métallique avec porte étanche
et serrure.

e Protection et commande des machines par des
dispositifs de protection thermique et magnétique,
contacteurs, cartes électroniques, cables et tous
autres éguipements nécessaires

Armoires de commande

e Sera relié au systeme de GTB.

Provision pour prise en charge parle | e 4 ensembles de contacts libres de potentiels
systéme de Gestion Technique de doivent étre fournis. lls indiqueront les états
Batiment (GTB) suivants : (hors service; control d’inspection ;
alarme activée ; en service)

e A prévoir interfaces et connections pour permettre
Supervision et contr6le a distance I'exploitation et la gestion a distance de I'engin a
partir du poste central de supervision prévu

e Eclairage de chaque gaine par des hublots
Eclairage & prises de courant étanches ou luminaires fluorescents étanches ;
e Prise de courant monophasée a chaque cuvette.

Retour automatique au niveau

principal Fonction exigée avec une période de temps ajustable.

Céables multipolaires
d’asservissement, de controle Compris dans le présent lot
commande et de signalisation

Les deux ascenseurs D1 et D2 montés en Simplex ainsi définis, fournis, posés et mis en
service en ordre de marche y compris le tableau de protection, I'éclairage des deux gaines et
toutes sujétions de fourniture, d’alimentation en électricité, de raccordement et de pose seront
réglés al'ensemble (IS deUX) QU .......ovirieiiiii e Prix n° 2




CHAPITRE - IV

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIE

Prix n°: Désignation Unité | Qté | Prix Unitaire HT Prix Total HT
1 Ascenseurs en simplex - G1 et G2 - Ens 1
1000 kg — 13 personnes '
> Ascenseurs en simplex — D1 et D2 Ens. 1

- 1000 kg — 13 personnes

Total H.T

TVA de 20%

Total T.T.C




Annexen°: 1




