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MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Marché N°......cc...ofeeuennnn ..

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE
L’ENSEIGNEMENT

LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS - CLOISONS AMOVIBLES

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de 1’alinéa
2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3 du
paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.

ENTRE:
Le Président du CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT, Monsieur ...........

Désignée ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage » ou « I’Administration »

ET:

IMIOMISIOUL ...ttt b e b e e bbb bbb bbb
Agissant au nom et pour le compte de : .........cccociiiiiiiiii s
AU CAPTEAL A ottt Dhs
Inscrit au registre de commerce de ... souslen®: ...,
Affilié a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le N°: ........ccccoieiiiiiiiiniciccceeees
Titulaire d'un compte banCaire N : ........coociiiiiiiiiiicc e
OUVETT ot
Faisant élection de domicile Ul @ .......cccooiviiiiiiiiiiiiiec s
Patente n® ... N° d’LFiscale : ....cccoeeinnicicccie,

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, désigné ci-apres par « I'Entrepreneur ».

D'autre part :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CHAPITRE :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'exécution des Travaux de Construction du Nouveau Siége
du Conseil Supérieur de L’enseignement, lot n°2-2 : Menuiserie bois- cloisons amovibles

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de 1’alinéa
2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17et de l'alinéa 3 du
paragraphe 3 de l'article1l7 du Décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

L’acte d’engagement ;

Le présent CPS;

Le dossier des Plans d’exécution ;

Le Bordereau des Prix Détail Estimatif ;

Le sous-détail des prix;

Le cahier de prescriptions communes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marches de travaux
exécutés pour le compte de I'Etat (C.C.A.G -T) approuvé par le Décret n° 2-99-1087
du 29 Moharrem 1421 - 4 mai 2000 et modifié par le Décret n° 2-05-1433 du 28
décembre 2005.

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, les piéces prévalent dans I'ordre ou elles
sont énumeérées.

ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES

A/TEXTES GENERAUX

Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
Les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires.

Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au controle des engagements et
dépenses de I'Etat ;

Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement
général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété;

Les Dahirs n° 1.60.371 du 31 Janvier 1961 et n°® 1.62.202 du 29 Octobre 1962 modifiant
le dahir 28.8.48 relatifs aux nantissements des marchés publics ;

Dahir n°® 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation
industrielle, notamment l’article 3 définissant 1'ensemble des normes marocaines
homologuées se rapportant aux travaux du batiment ;
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- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matiére de législation sur les accidents
de travail ;

- La Circulaire du Ministeére des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de
la Formation des Cadres n°® D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures
de sécurité dans les chantiers de Batiment et de Travaux Publics ;

- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam 1415 (16-06-1994) relatif a la qualification et
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le
modifiant ou le complétant ;

- Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la signature du marché.

B/ TEXTES TECHNIQUES
- Le Devis Général d’”Architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ;

- Arrété n° 350.67 du Ministere de I'Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux régles
techniques PNM 711.005 annexées a I'arrété n° 350/ 67 ;

- La Circulaire n° 6001 T.P. du 07 Aott 1958 relative aux transports des matériaux et
marchandises pour "exécution des Travaux Publics ;

- Le reglement parasismique RPS 2000 version 2011 publié au Bulletin officiel N°
6202 ;

- L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes francaises et les
prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge DTU ;

- Les textes réglementaires techniques en vigueur a la date de la signature du marché.

ARTICLE 5 : MAITRE D’'OUVRAGE - MAITRE D’'OUVRAGE DELEGUE - MAITRISE
D’OEUVRE

Le Maitre d’Ouvrage est le Conseil Supérieur de ’'Enseignement.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué est la Direction des Equipements Publics (DEP) représentée
par la Direction Régionale de I'Equipement, du Transport et de la Logistique de Rabat-
Salé- Zemmour- Zaer.

Les deux Directions relevent du Ministére de 1’Equipement, du Transport et de la
Logistique.

La maitrise d’ceuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus
a cet effet, est assurée par :

- L’Architecte BIAD BACHIR,;

- Le Bureau d’Etudes GOLD ETUDES a Rabat (ci-aprés désigné par le « BET ») ;

- Le Bureau de Controle SOCOTEC (ci-apres désigné par le « BCT ») ;

- Etle Laboratoire d’analyse des matériaux et de leur mise en ceuvre : LABOTEST

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entrepreneur attributaire déclare :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des
constructions, des acceés des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés
qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation
ne sera prise en considération.
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- Avoir pris pleine connaissance de 'importance des travaux.

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

- Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage
présentée par lui et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-apres,
documents suivants visés dans les articles du présent cahier :

les

Désignation des documents

Délais

Article de
référence

Plan d’installation et
d’organisation du chantier

7 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des
travaux

Article 32

Désignation du responsable du
chantier

7 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des
travaux

Article 31

Planning

7 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de 'approbation du
marché

Article 28

Agrément du matériel

7 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des
travaux

Article 33

Pieces justifiant la provenance
du sable

7 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des
travaux

Article 29

Sous détail de prix

15 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la
notification de 'approbation du
marché

Article 24

Plans de récolement

15 jours calendaires a dater du
lendemain du jour de la réception
provisoire des travaux

Article 37

Attestations d’assurance

15 jours calendaires a dater du

Article 17

CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ENSEIGNEMENT

LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS - CLOISONS AMOVIBLES



lendemain du jour de la
notification de I"approbation du
marché

15 jours calendaires a dater du
Plans d’exécution des travaux lendemain du jour de la remise Article 34
des plans du BET

ARTICLE 8 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux du présent marché comprennent :

- Menuiserie bois.
- Cloisons amovibles.

ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE
Conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013, le
présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’apres son approbation par l'autorité

compétente.

ARTICLE 10 : DELAI D’APPROBATION

En application de l'article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics, I'entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer a son
offre que si 'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours a
compter de la date d’ouverture des plis.

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels
adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai
de dix (10) mois a compter du lendemain du jour de la notification de I’ordre de service qui
aura prescrit de les commencer.

Les retards des fournisseurs de l'entrepreneur ne pourront en aucun cas étre opposés a
I’ Administration en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achevement total des travaux, I'entrepreneur
sera tenu d’en aviser I'administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la
date prévue pour I'achévement des travaux.

Faute par lui de se conformer a cette derniere prescription, il ne pourra élever aucune
réclamation sur la date de constatation par I'administration de la fin des travaux et sur les
pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard.

ARTICLE 12 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Pour l'ajournement ou cessation des travaux, il est fait application selon les conditions
prévues dans les articles 44 et 45 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 13 : CAS DE FORCE MAJEURE

En cas de survenance d'un événement de force majeure tel que défini par les articles 268 et
7
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269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoGt 1913) formant code des obligations et contrats,
l'entrepreneur a droit a une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire
l'objet d'un avenant; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut étre accordée a
l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de
ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres l'apparition d'un tel
cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure
et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans
les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de
force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, I'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations
telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner
dans les plus brefs délais avec 1'Administration les incidences contractuelles desdits
événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations
respectives de chacune des parties.

Quand une estimation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours
au moins, le marché pourra étre résilié a I'initiative du maitre d'ouvrage ou a la demande de
l'entrepreneur.

ARTICLE 14 : PENALITES

A défaut par I'entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date déterminée, il sera appliqué
une pénalité de 1 %o (un pour mille) du montant du marché augmenté le cas échéant des
montants des avenants par jour de calendrier de retard.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du marché
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le montant total de ces pénalités sera déduit d'office des décomptes des sommes dues a
'entrepreneur.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le
marché apres mise en demeure préalable de I'entrepreneur et sans préjudice de I'application
des autres mesures coercitives prévues par l'article 70.

ARTICLE 15 : SOUS-TRAITANCE

En application de l'article 158 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics, I'entrepreneur doit notifier I"’Administration pour toute sous-
traitance d’une ou plusieurs natures d’ouvrages la nature des prestations qu'il envisage de
sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-
traitants et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

La sous traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni
porter sur le corps d'état principal du marché.

Les prestations qui constituent le corps d'état principal du présent marché sont celles
relatives au corps d’état « Menuiserie bois » et sont celles qui ne peuvent faire 1"objet de sous
traitance.
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ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu’il est seul responsable de tous accidents ou
dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures
objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu’apres leur
achévement, pendant la période de responsabilité légale et a la complete décharge de
I’ Administration.

Il devra soumettre a I'approbation de I’Administration le programme d’exécution assorti des
plans de sécurité et d’hygiéne pour répondre a I'article 24 du C.C.A.G-T. Ces plans seront
tenus a jour par le titulaire qui en signalera les modifications a I"’Administration.

ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de 1'entrepreneur sont celles
prévues par l'article 24 du C.C.A.G-T tel qu’il a été modifié par le décret n°® 2-05-1433 du 26
kaada 1426 (28/12/2005). L’entrepreneur est tenu de présenter leurs attestations 15 jours
calendaires a dater du lendemain du jour de la notification de I’approbation du marché.

ARTICLE 18 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui
lui seront adressés par I’Administration.

Il sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire a la volonté de 1’Administration ou pour
justifier un retard dans I'exécution des travaux.

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par
I’Administration et plus précisément, il doit vérifier les cotes et signaler en temps voulu
toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pieces écrites qui lui
seraient notifiés.

Aucune cote a utiliser pour I'exécution des travaux ne sera prise a 1'échelle sur les plans du
maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en ceuvre de la possibilité de
suivre les cotes et les indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se
référa immédiatement a I’Administration.

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu a proximité des travaux ou a
défaut a I'adresse indiquée dans son acte d’engagement.

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son
marché a I’Administration.

L’entrepreneur est tenu de fournir a 1’Administration et a sa demande tous les
renseignements intéressants I'exécution et I’avancement des travaux.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de
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voirie en vigueur de la ville du projet en question.

I sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans les batiments mis a sa disposition.

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-a-vis des organismes sociaux (inspection de travail,
C.N.S.S, assurances, etc.).

ARTICLE 19 : BESOIN EN MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L’entrepreneur devra faire connaitre huit (8) jours au moins avant I’ouverture du chantier, au
bureau de placement compétent pour le lieu ot s’exécuteront les travaux, ses besoins en
main d’ceuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et
généralement tous renseignements de nature a intéresser les chomeurs en quéte d’emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans
I’obligation de procéder a des nouvelles embauches.

II devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois sa liberté
d’embauche restera entiére et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront
pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de
représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée a ce bureau soit par le
chomeur, soit par 'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers
et employés sont applicables au présent marché.

ARTICLE 20 : CARACTERE DES PRIX

En plus de ce qui est prévu a l'article 49 du C.C.A.G-T, il est formellement stipulé que
’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des
difficultés d’exécution du projet, avoir visité 'emplacement des futurs travaux, s'étre
procuré tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les
précisions désirables pour que 1'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art et aux
prescriptions du présent marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état
d’achévement et de fonctionnement. Ils correspondent également a tous percements, saignés,
rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une
meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser 'ouvrage (main d’ceuvre,
matériaux, matériel) sont compris dans les prix les charges suivantes :

- Les études, plans et détails d’exécution et notes de calcul conformément a 1’Article
33 du présent CPS .

- L’implantation des ouvrages.

- Le controle des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur
et les spécifications particulieres du marché.

- La totalité de la main d’ccuvre de direction, de surveillance et d’exécution des
ouvrages.

- L’enlévement de toutes les installations de l'entrepreneur en fin de chantier, et tous
les dépots de matériaux, matériel, terres, gravats. y compris I'enlevement des terres,
déchets ou autres matieres provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des
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lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

- Les frais de gardiennage de son propre chantier.

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation.

- Les dépenses d’énergie et de matiére consommable.

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant
toute la durée du chantier.

- Les frais des essais pour controle en cours de chantier lorsque le résultat de ces essais
n’'est pas conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont a la charge de
I’ Administration.

- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire
agréé seront a la charge de I'entreprise.

- Les frais de l'occupation temporaire du domaine communal sont a la charge de
l'entreprise.
L’entrepreneur doit établir les situations des travaux conformément aux dispositions
du paragraphe B de l'article 56 du C.C.A.G-T.

Cette énumération n’est pas limitative, I'entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement
terminés sans aucune intervention ou prestation de 1’Administration autres que celles
désignées dans les conditions particulieres du marché.

ARTICLE 21 : VARIATION DES PRIX

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix
suivante :

P = Pyx (0.15+ 0.85xBAT2/BAT2)

P :Le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.
Po : Le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

BAT2,: Indice global de la menuiserie au mois de la date limite de remise des offres ;
BAT2: Indice global de la menuiserie au mois de la date de I'exigibilité de la révision.

Les regles de révision des prix sont fixées par l'arrété du Premier ministre n°® 3-14-08 du 2
rabii I 1429 (10 mars 2008) fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés
de travaux ou de services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de I'Etat.

ARTICLE 22 : SOUS-DETAIL DES PRIX

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) a dater du lendemain du
jour de la notification de 1'approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans
lesquels il fera apparaitre nettement :

- Pour les matériaux: leurs caractéristiques, leurs origines ou l'usine d’ou ils
proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carriere, les frais d’amenée a
pied d’ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impots, TVA et
bénéfice ;

- Pour les dépenses de main d’ceuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories
d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les
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taxes, les frais généraux, impots et bénéfices ;

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d'une part aux dépenses de
main d’ceuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-
détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de
matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, et tous les autres éléments entrant dans la
composition des prix considérés.

ARTICLE 23 : RESILIATION

Les conditions de résiliations sont celles prévues par le C.C.A.G-T ainsi que l'article 159 du
décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que:

- La liquidation des sommes dues par la Direction des Transports Routiers et de la
Sécurité Routiere, en exécution du marché, sera opérée par les soins du Conseil
Supérieur de I'Enseignement.

- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires
des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par les
dispositions de l'article 7 du dahir du 28 Aott 1948 relatif au nantissement des
marchés publics, est Monsieur 1’Agent Comptable du Conseil Supérieur de
I"Enseignement.

- Les paiements prévus au marché seront effectués par ’Agent Comptable du Conseil
Supérieur de 1'Enseignement, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du marché.

En cas de nantissement du marché, le maitre d’ouvrage délivre sans frais, au titulaire,
sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la
mention “exemplaire unique” et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir du 28 Chaoual 1367 (28 Aott 1948) relatif au nantissement des
marchés publics.

Les frais de timbre de 'exemplaire remis au prestataire ainsi que les frais de timbre
de I'original conservé par I’administration sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 25 : CONTROLE DES TRAVAUX
L’entrepreneur sera soumis pour 1'exécution de ses travaux au contrdle de I’ Administration.

L’Administration se réserve le droit de procéder a d’autres controles quelle jugera
nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d’autres organismes de controle.

Pendant toute la durée des travaux, les agents de controle auront libre acces sur le chantier et
pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis
en ceuvre pour essais et examens. Ils vérifieront la conformité de I'exécution avec les plans
visés bon pour exécution remis a I'entrepreneur.

N

L’entrepreneur s’engage a accepter l'arbitrage de 1’Administration sur tout différend
I'opposant aux agents des organismes de controle désignés pour contréler les travaux.
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ARTICLE 26 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra soumettre a 1’Administration dans les sept (7) jours a dater du
lendemain du jour de la notification de I'ordre de service d’approbation du marché, le

calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage a conduire le chantier. Ce
calendrier doit comporter tous renseignements et justifications utiles.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour
sous la surveillance de I’Administration, I'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise a
jour.

L’Administration se réserve toutefois la possibilité sans que 1'entrepreneur puisse prétendre
a indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par
ordre de service.

ARTICLE 27 : ECHANTILLONNAGE

L’entrepreneur devra soumettre a I'agrément de I’Administration un échantillon de chaque
espece de matériau ou de la fourniture qu’il se propose d’employer. Il ne pourra le mettre en
ceuvre qu’apres acceptation donnée par ordre délivré par I’Administration.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a I'article 201 & 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L’entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant
I'origine et la qualité des matériaux proposés.

En application de 'article 38 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés a I"exécution des travaux
ne seront d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux
similaires de fabrication Marocaine.

N

En outre, et a chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pieces justifiants la
provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison).

ARTICLE 29 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles
réuniront outre 1’Administration, l'entrepreneur, le chef de chantier et tous autres
mandataires de I’ Administration habilités a contrdler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou a défaut, se faire représenter par un
mandataire pour agir en son nom et pour son compte, a toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un procés-verbal sera établi par la maitrise d'ceuvre, résumant I'état
d’avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions
données par I'administration.

L’entrepreneur devra commencer l'exécution immédiate de toutes ces décisions ou
instructions concernant les travaux.

ARTICLE 28 : RESPONSABLE DE CHANTIER

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires a dater du lendemain
du jour de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux, a 'agrément de
I’ Administration, le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur
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le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour
des travaux de méme importance.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

ARTICLE 29 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
Les dépenses de I'installation du chantier sont comprises dans le compte prorata.

ARTICLE 30 : AGREMENT DU MATERIEL

Dans un délai de sept (7) jours a dater du lendemain du jour de la notification de I'ordre de
service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer, par
I’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu'il compte
utiliser.

L’administration pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si a 1'expérience, elles ne donnent pas
satisfaction, en particulier, si I'usure du matériel est la cause d'une qualité ou d"une cadence
insuffisante dans I'exécution des travaux.

Apres approbation des dispositions définitives, et aprés le choix définitif du matériel
proposé, I'entrepreneur aura a passer commande ferme de tous matériels, quelqu’en soit
I'origine.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par l'administration ne diminue en rien la

responsabilité de l'entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences
dommageables que son utilisation pourrait avoir a usage par des tiers.

ARTICLE 31 : PLANS ET MODE D’EXECUTION

L’entrepreneur doit produire a sa charge les plans et les détails d’exécution nécessaires a la
réalisation des travaux objet de son marché et doit les soumettre a I'approbation de la
maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage Déléguée.

D’une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les regles de 1'art, conformément
aux dessins et plans visés « Bon Pour Exécution » qui seront notifiés a I'entrepreneur.

Les dimensions portées aux plans d’exécution et dessins de détails sont celles des travaux ou
ouvrages complétement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de premiére qualité et
exempts de défauts.

ARTICLE 32 : ESSAI ET CONTROLE DES MATERIAUX ET MATERIELS
Les frais d’essais des matériaux sont a la charge de 'entreprise.

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits
par un laboratoire agréé.

L’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de
matériaux disponibles a des prises de prélevement pour études, essais et analyse.

Sont a la charge de l'entreprise toute main d’ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage,
branchement et toutes sujétions, a la demande de la maitrise d’ceuvre ou de 'administration.

Les essais complémentaires peuvent étre demandés a I’entreprise par le maitre d’ouvrage et
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la maitrise d’ceuvre et sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si des malfagons venaient a étre décelées, les travaux seront refaits a la charge de
'entrepreneur.

ARTICLE 34 : CLOTURE DES DOSSIERS

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre
d’ouvrage délégué, les fichiers informatiques et 5 tirages (pliés au format 21 x 31) des
dessins cotés des ouvrages exécutés tels que ces ouvrages auront été réellement exécutés,
accompagnés avec les PV des essais ou les fiches techniques pour les ouvrages coupe feu
établis par un organisme agrée.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non
correspondance des documents de récolement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de
récolement.

ARTICLE 35 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder a ces frais au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par
le Maitre d'Ouvrage pour l'exécution des travaux. Il se conforme pour ce dégagement, ce
nettoiement et cette remise en état a I'échelonnement et aux délais fixés par les ordres de
service.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, apres mise en
demeure par le Maitre d'Ouvrage et a 'expiration d'un délai de trente (30) jours apres cette
mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépot soit a la
décharge publique, aux frais et risques de I'entrepreneur.

ARTICLE 36 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur a la réception provisoire
des travaux. La Maitrise d'ceuvre et I'Administration aprés la visite des ouvrages jugeront si
cette réception peut étre prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours
de la réception provisoire seront repris conformément aux regles de l'art et aux frais de
l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

Auparavant, I'entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

- Avoir terminé I'ensemble des travaux,
- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 65 du
C.CAG-T.

ARTICLE 39 : PERIODE DE GARANTIE
La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze (12) mois a partir de la date de la
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réception provisoire.

Les obligations du titulaire du marché pendant la période de garantie sont celles prévues par
l'article 67 du C.C.A.G-T.

La garantie relative au matériel fourni par 1'entrepreneur est celle fixée par les normes en
vigueur.

ARTICLE 37 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 68 du
C.CAGT

Toutefois, l'entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée
adressée a I'administration dix jours (10 jour) avant la date de I"échéance de cette réception si
le maitre d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de 1'alinéa 2 du § 1 de l'article 68 du CCAG-
T concernant la communication a I’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois apres la réception
provisoire, des listes détaillées des imperfections ou malfacons relevées, a 1'exception de
celles résultant de I'usure normale, d"un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.

Apres la réception définitive, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit
commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

ARTICLE 38 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé a CENT TRENTE MILLE (130 000.00) dirhams. Il sera
restitué a I'entreprise apres le dépot du cautionnement définitif.

Conformément a I'article 15 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire reste acquis a 1'Etat
dans les cas suivants :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du
décret n°® 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de l'acte d’engagement
conformément a I'article 40 décret n°® 2-12-349 précité.

- Silattributaire refuse de signer le marché.

- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et doit étre constitué
dans (30 jours) qui suivent la notification de l'approbation du marché. Le cautionnement
définitif sera arrondi a la dizaine de dix dirhams supérieure.

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale a dix pour cent (10 %)
du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croitre quand elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté le cas
échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 70 du CCAG-T,
et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent
sont libérées a la suite d'une main levée délivrée par le maitre d'ouvrage dans les trois (3)
mois suivant la date de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché:
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- a rempli a la date de la réception définitive toutes ses obligations vis a vis du maitre
d'ouvrage;

- a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi
n°7-81 relative a l'expropriation pour cause d'utilité publique et a I'occupation
temporaire promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) a raison
des dommages causés a la propriété privée par l'exécution des travaux;

- a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés.

ARTICLE 39 : MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Les décomptes sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et
régulierement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix.

Les décomptes provisoires sont dressés dans les conditions de l'article 57 du CCAG-T.

Le décompte définitif est dressé dans les conditions de I'article 62 du CCAG-T.

ARTICLE 40 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et
matiéres premieres destinés a entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 41 : PROVENANCE DES MATERIAUX

I est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région
proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de I'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces
matériaux.

ARTICLE 42 : COMPTE PRORATA
Outre les frais usuels relatifs aux travaux, tous les entrepreneurs seront tenus de participer

aux dépenses du compte prorata proportionnellement aux montants de leur marché. Les
dépenses communes entre autres du chantier a porter au compte prorata sont énumérées ci-
apres ( liste non limitative ).

- Fourniture et pose, sur les indications de I'Administration et de la Maitrise d'ceuvre un
panneau de dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du
Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ouvrage délégué, de la Maitrise d'oeuvre (Architectes et
bureau d'Etudes) du Bureau de controle et des autres Entreprises a venir, la désignation
de l'ouvrage, la date ainsi que le numéro et la date de 'autorisation de construire.

- Etablissement des clotures provisoires.

- Etablissement des bureaux et sanitaires provisoires destinés a tous les intervenants pour
les réunions de chantier. Ces bureaux seront équipés comme indiqué dans l'article 37 ci-
avant.

- Approvisionnement en permanence un cahier de chantier trifold a la disposition de
l'administration et de la Maitrise d'oeuvre ou de ses représentants.
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- Déposition d"un dossier complet des plans et piéces descriptives jointes au dossier au
marché des différents corps d'état, chacun en ce qui le concerne

- Amenée et consommation des fluides pour l'exécution des travaux (eau, air comprimé)
et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et
en cas de besoin creusement d'un puits quels que soient les frais a ce sujet (permissions
d'installation, acquisition, transports, etc...)

- Amenée et consommation de I'énergie électrique pour l'éclairage du chantier et pour les
engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et en cas
de besoin l'installation de groupes électrogenes de capacités suffisantes pour les besoins

N

du chantier quels que soient les frais a ce sujet (permission d'installation, acquisition,
transports, etc...).

- Disposition légale et réglementaire relative a 'hygiene et la sécurité dans la mesure ou
ces dispositions intéressent plusieurs entreprises.

- La cloture, 1'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage général du chantier (les
baraques de chantier propres a chaque entreprise restant sous leur surveillance et leur
gardiennage).

- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier, soit : en cours
d'exécution 6 photos prises par lot au moins mensuellement aux emplacement définis par
la Maitrise d'oeuvre en trois exemplaires et toutes les fois que cela est jugé nécessaire par

l'administration.

- Réalisation et entretien des voies d'acces et des voiries intérieures provisoires du
chantier.

- Remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son intervention.
- Gardiennage et police.
- Les fournitures diverses de bureaux.

- Fourniture des casques et des bottes pour 1'administration, la Maitrise d'oeuvre et tous
les visiteurs du chantier chargés du controéle des travaux.

- Le secrétariat de la Maitrise d'oeuvre au chantier.
- Les cahiers de chantier en trifold.
- Dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone, etc...

- Les frais ou dépenses découlant :
- Des réparations nécessaires par les dégats et dommages dont l'auteur est resté
inconnu.

- Des manutentions et de I'enlévement des gravois d'origine inconnue.

18
CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ENSEIGNEMENT
LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS - CLOISONS AMOVIBLES



- Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des
panneaux et le libellé des inscriptions devront agréés par la Maitrise d'oeuvre et
I'Administration.

Dépenses exclues du Compte Prorata

Les dépenses suivantes incombant a chaque entreprise ne sont pas imputables au compte
prorata :

- Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise

- Frais de consommation d’eau et d’électricité propre a chaque entreprise

- Gardiennage des locaux propres a chaque entreprise.

- Dégats et vols imputables a un responsable bien déterminé ou couvert par les

assurances,

- Echantillons agréés.

Commission du Compte Prorata

La commission du compte prorata est constituée par :

- L'entrepreneur du lot n°1 gros ceuvres - étanchéité - revétements - faux plafonds- peinture
et aménagement extérieurs.

- L’entrepreneur du corps d'état secondaire qui sera le premier a intervenir apres le lot n°1.

L'entrepreneur du lot n°1 gros ceuvres - étanchéité - revétements - faux plafonds- peinture

et aménagement extérieurs, assure la gestion de la commission, il provoque les réunions de

la commission et enregistre les dépenses en factures qui doivent étre imputées au compte

prorata apres approbation de la commission.

En cas de désaccord, la commission est réputée s'en remettre a 1'avis de I'Administration et

de la maitrise d’oeuvre.

A défaut de reglement a I’amiable entre les entrepreneurs, les ventilations des dépenses

portées au compte prorata seront effectuées par I'administration et la maitrise d’oeuvre.

Le reglement sera fait lors de I'établissement des décomptes par retenues ou additions faites

sur ces décomptes.
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CHAPITRE 1I
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Al - OBJET DE MARCHE

N

Le présent marché a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mis en ceuvre et en ordre de marche par I'Entrepreneur et les exigences
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les
prescriptions auxquelles 1'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des
ouvrages, objet du projet: CONSTRUCTION DU SIEGE CONSEIL SUPERIEUR DE
L’ENSEIGNEMENT, LOT N°2-2: MENUISERIE BOIS-CLOISONS AMOVIBLES

DEFINITIONS DES PRESTATIONS

Elles comprennent :

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage,
les découpes, tous les matériels, les éléments constitutifs et ouvrages nécessaires a
I'exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif.

- La fourniture d’échantillons et la présentation des prototypes.

- La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires a
"exécution des travaux.

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a réception des travaux.

- La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en
cours d’exécution, soit a la réception, avec toutes les conséquences en découlant.

- La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les
taches dues aux protections de platre ou de ciment jusqu’a la réception des travaux,
la protection des arrétes baties, etc. ...

- Les traitements et protections fongicides de tous les bois définis a I'article 3-9 ci apres.

- La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par métallisation,
galvanisation a chaud ou par peinture antirouille passée en deux couches dont une en
usine.

- Leréglage, I'ajustage des menuiseries.

- La mise en jeu pendant la période de garantie avec, éventuellement, la fourniture et la
pose d’alaises rainées ainsi que tous les travaux nécessaires résultat de ce fait.

- Les nettoyages en cours et en fin de travaux, I'enlevement des copeaux, déchets,
gravois et emballages etc... et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des
ouvrages, compris transports aux décharges publiques.

L’entrepreneur a a sa charge 1'exécution de tous les travaux définis par présent cahier des
charges. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui
seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les régles de I'art.
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I : MENUISERIE BOIS

DOCUMENT TECHNIQUES DE REFERENCE

L’entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations
conformément aux normes et reglements en vigueur au Maroc a la remise de son offre, ou a
défaut, aux normes et réglements Frangais, notamment :

Les normes Marocaines et les normes AFNOR concernant la menuiserie (bois, métallique,
ferronnerie) et auxquelles I'entrepreneur est tenu de se conformer sont :

NORMES MAROCAINES

- N.M. 002 A 002 : Dessin de batiment - traits - chiffres - lettres - symbole de présentation
- N.M. 10 01 A 020 : Vocabulaire du bois

- N.M. 1001 A 024 : Dimensions des portes intérieures

- N.M. 10 01 A 027 : Dimensions des portes extérieures et des fenétres de séries

- N.M. 10 01 A 028 : Portes planes intérieures en bois - terminologie et
Caractéristique

- N.M. 13 02 A 007 : Vocabulaire des peintures

- N.M. 1902 A 001 : Verres plans - Terminologie

- N.M.1902 A 002 : Verres a vitre - Généralité

NORMES AFNOR
- N 52.001 - Regles d’utilisation des bois dans les constructions
- B53.510 - Bois de menuiserie

- B54.100 et 110 - Panneaux de fibres
- B54.110 et 110 - Panneaux de particules

- B54.150 - Contre-plaqué
- P26.101 et 301 - Serrures
- P26.304 - Articles de quincaillerie en applique - caractéristiques générales
- A45.601 —
- A 45.602 —Profilés laminés et métaux spéciaux
- A35101 —
- P23416 - Quincaillerie, ferrages chassis croisés a la frangaise
- P23.529 - Portes et chéssis a souffler
- P 23.406 - Paumelles
- P23.403 —
—ehassis et croisés
- P23.459 —
- P 24401 - Profilés spéciaux
- P26.314 - Serrures tubulaires
- P 26.405 - Ensemble entrées - béquilles

- D.T.U.N-36.1 - (DEC1987) relatif aux travaux de menuiserie bois.
- DT.U. 361 - (Avrill971) etadditif N° 01 (Mai 1973) relatif aux
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travaux de menuiserie bois.

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent essentiellement tous les travaux entiérement
terminés exécutés suivant les régles de I'art, les prescriptions techniques pour chaque nature
d’ouvrage décrites dans le présent chapitre et la prescription des ouvrages tel que défini aux
S.T.D. ci-apreés.

DESSINS D’EXECUTION DE DETAIL

L’entrepreneur devra soumettre a la Maitre d'ouvre d’apres les dessins d’ensemble qui
seront remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et a
leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les
axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour
les cadres et batis en gros murs et les menuiseries extérieures.

Les détails d’assemblage et d’un parfait fonctionnement des éléments.

IMPLANTATIONS DES OUVRAGES-DIMENSIONS

Apres agrément, la Maitrise d’ceuvre retournera un exemplaire des dessins de I'entrepreneur
visés « BON POUR EXECUTION »

L’entrepreneur est tenu, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses
dessins d’exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies, de leur rectitude, leur
planéité par rapport au sol et au plafond. Il signalera par écrit a la Maitrise de chantier toutes
les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non respectés par le
Gros (Euvres. Faute de s’étre conformé a cette prescription de l'entrepreneur subira seul la
responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

PROTOTYPES & ECHANTILLONS

Dans les délais précisés au planning d’exécution, l'entrepreneur sera tenu de soumettre a
I'approbation de la Maitrise d’ceuvre un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au
marché.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées (fournis par le
Maitre d’Ouvrage). La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’apres
l’acceptation définitive et sans observation de la Maitrise d’ceuvre.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés
par la Maitrise d’ceuvre faute de quoi ils seront refusés.

TRANSPORT - RECEPTION A LA LIVRAISON - STOCKAGE

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions
nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures.
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Le controle visera des bois et de la fabrication la conformité aux documents particuliers du
marché et 'état d’humidité des bois. Pour cette réception les batis dormants devront étre
munis des bourrelets d’étanchéité définis plus loin.

Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des
chantiers.

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local a I'arbi des intempéries, suffisamment

ventilé pour éviter toute altération des bois. En cas d’empilage a plat, les pieces de
menuiseries seront isolées du sol par des tasseaux.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son
corps d’état.

II doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solide et durable, les
réparations ou le changement des éléments seraient a la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci fera son affaire personnelle de tous les rapports avec les autres corps d’état sans que
soit concerné en cette matiere le Maitre d’ouvrage.

PROVENANCE - QUALITE & PREPARATION DES MATERIAUX

Provenance des matériaux

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d’origine marocaine et il ne sera fait
appel a des matériaux d’origine étrangére qu’en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché local.

Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivant :

DESIGNATION LIEUX DE PROVENANCE
BOIS
- Sapin blanc Des dépots du Maroc
- Sapin rouge du nord
- Contre-plaqué Des dépots du Maroc
- Classe « B » pour ouvrages
- Classe « CTB.X » pour ouvrages Des dép6ts du Maroc
- Bois exotique type HETRE o
IROKO,FRENE Des dépdts du Maroc
- Quincaillerie/ garnitures Des dépots du Maroc
- Profilé et roles d’aciers
1er choix suivant CPS des dépots du Maroc
Suivant le descriptif
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Par le fait de son offre l'entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dépots
indiqués ci-dessus et aucune réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre
des matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Tolérance de dimensions

Les cotes de menuiserie indiquées sur les plans principe et dans le descriptif technique sont
des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux
de gros ceuvre.

Le systéme de fixation des précadres ou cadres devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les observer.

En cas de nécessité, le menuisier sera amené a corriger les défauts d’aplombs et
d’alignements éventuels en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Protection des bois par produits insecticides & fongicides

L’entrepreneur devra la parfaite protection de ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier.

En plus des protections de chantier les ouvrages recevront en usine des protections
provisoires (film plastique, cires, ou paraffines, etc...).

L’enlevement de ces protections reste a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Assemblages

Les assemblages ne comportent aucun vide successible de nuire a I'étanchéité ou a la solidité
de la menuiserie.

Les défauts d’assemblage seront exécutés de telle sorte qu’aucun décollement ne puisse se
produire dans le temps par suite de variations dimensionnelles des bois par retrait, par
fendillement de la colle, par suite de l'action de 'humidité de 1'eau ou de la température
naturelle ou artificielle.

A Tl'exécution de tout autre mode d’assemblage, toutes les piéces de menuiserie seront
assemblées a tenons et mortaises. Les assemblages en enfourchement seront interdits méme
pour les cadres.

Les chevilles seront en bois dur ou métalliques, elles seront placées a une profondeur de 1

mm au moins.

Maintien des vitrages

Les vitrages seront maintenus par parcloses disposées dans des feuillures d’épaisseur
suffisante pour permettre I'exécution des deux contre-masticage de 2 mm de part et d’autre
de la vitre.
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Les parcloses seront simplement pointées pour étre mises en place définitivement par
'’entrepreneur du présent lot.

Profilés

Les profilés d’exécution seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues a
l'entrepreneur, celui-ci fournira un dossier d’exécution a 1'échelle de 0,50 par metre.

En tout état de cause la Maitrise de chantier peut demander a l'entrepreneur les coupes,
profils et systémes d’assemblages + échantillons avant toute mise en ceuvre.

Pose & calage des ouvrages

- Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus exactitude et un aplomb
parfait.

- Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements seront exécutés avec le plus
grand soin et sous la responsabilité de 1'entrepreneur.

- Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs et seront exécutés par le magon.

Néanmoins, I'entrepreneur restera responsable de la position de I’aplomb de ses ouvrages.
A cet effet, il devra :

- Effectuer les scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous
déplacements et déviations en cours de chantier avant que le macon n’effectue les
scellements définitifs.

- Toutes les cales et croisillons provisoires, les protections ou autres ouvrages nécessaires
pour empécher les déformations.

- Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs exécutés par le Gros (Euvre.

- Les habillages intérieurs des menuiseries, magonneries devront permettre de limiter
des ponts thermiques et phoniques éventuels.

Calfeutrement

Les habillages extérieurs et intérieurs des menuiseries permettant le hors d’air devront
régner esthétiquement avec les ouvrages contigus.

Les calfeutrements des jonctions menuiseries-facades devront permettre :

e L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement
e L’évacuation vers l'extérieur des eaux de condensation
¢ De limiter les ponts thermiques éventuels

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traversées
basses des parties ouvrantes des menuiseries extérieures comporteront des rejets d’eau
saillants, par mesure de sécurité.

Traitement des ouvrages
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Les parties en bois des menuiseries seront traitées en usine par [l'entrepreneur
immédiatement apres fabrication et avant pose, sur bois parfaitement sec :

o Par une tempe de cinq minutes minimum dans un bac vertical ou,
o Par une application au pinceau a reflux d’un produit assurant en méme temps :
- La stabilité du bois en profondeur
- Le dégraissage du bois
- Le traitement insecticide, fongicide et anticryptogamique
- La couche d'impression incluse
- L’accrochage amélioré des peintures et vernis

Les parties métalliques visibles ou cachées seront apres fabrication et s’il y a lieu apres
assemblage soigneusement protégées contre 1’oxydation.

Etanchéité des menuiseries extérieures

Les fentes devront posséder une étanchéité a l'air et a 'eau. Pour ce faire, 'entrepreneur
devra prévoir la mise en place dans le cadre ou le bati dormant selon le cas d"un bourrelet en
produit bitumineux préboudiné de 20 mm de diametre. Ce bourrelet devra étre mis en place
lors de la réception des menuiseries sur le chantier.

Tous habillage nécessaire prévu en parement devra étre intérieur pour compléter les mesures
prises ci-dessus.

Des essais d’étanchéité pourront étre demandés aux frais de I'entreprise.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Qualité du bois :

Toutes les essences, choix d’aspect, qualité techniques, physiques et mécaniques des bois
utilisés, ainsi que des matériaux tel que contre-plaqué, panneaux de fibres, panneaux de
particules choisis par I’Architecte doivent étre conformes aux dispositions prévues par les
normes. Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, du droit fils et exempt de
tous défauts (noceud, fissures, etc...) les panneaux de particules devront portés la marque
C.T.B.H.

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes cloutées au
départ de Ialtier et maintenus placées jusqu’a la fin du chantier.

Tous les éléments de bois devront étre sans peinture.

Les dessins de détails proposés par I’ Architecte devront étre suivis, au cas ou I'entrepreneur
y constaterait des omissions il devra en avertir 1’ Architecte, faute de quoi sa responsabilité
restera entiere.

Les menuiseries extérieures devront étre protégées par un produit genre "XYLADECOR"
elles recevront une premiere application de ce produit en accord avec l'entreprise de
Peinture.
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De plus des travaux décrits précédemment 1’entrepreneur du présent lot devra tous travaux
nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement des ouvrages, aucune
réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait glisser dans les plans
ou pieces écrites concernant le présent lot et qui serait contraire a la volonté du Maitre
d’ceuvre.

L’entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne pourra de fait se prévaloir des
défauts qui pourrait se révéler apres la pose des menuiseries par suite d’'un travail
quelconque des bois employés.

Protection du bois :

La protection des bois sera assurée par imprégnation préalable dans un produit fongicide et
insecticide portant le label C.T.B.H et soumis a ’agrément du Maitre d'ceuvre.

11.3. Precadres :

Les précadres seront livrés sur le chantier parfaitement équarris et munies de traverses et
écharpes de maintien.

Les précadres seront peints suivant instruction du Maitre d’ceuvre.
Cadres :
Les cadres dormants seront fixés sur les précadres ou sur les magonneries.

Les ajustages des cadres a tenon et mortaise seront chevillés au moyen de chevilles
tronconiques en bois dur ou en aluminium au choix du Maitre d’ceuvre.

Les cadres devront étre protégés durant toute la durée du chantier par des baguettes qui

seront maintenues en place jusqu’au moment du ferrage.

Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspondante a I'épaisseur des
baties.

Les pieces d’appuis comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous
d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec I'importance de I'ouvrage.

Pour les cadres a sceller sur dallages, il y’a lieu de prévoir des goujons en fer rond de 14mm

minimum par montant.

Dans les feuillures en B.A et contre les éléments en B.A il est préconisé d’effectuer des
scellements par broches d’acier renforcés au pistolet spit ou par des chevilles spit roc et vis
tétes noyées.

Portes :

Toutes les portes comporteront les alaises rapportées de 35 ou de 42 x 25 mm et embrevées
sur trois chants et de 42 x 50 a la base, elles seront en bois dur et saillant sur les plans de
panneaux.
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Les portes a deux vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés.

Toutes les portes extérieures seront munies d'un rejet d’eau en bois dur et d"un fer plat visé
en feuillure pour le seuil (ou d'un profilé au choix du Maitre d’ceuvre).

Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés dans la
feuillure (3 par montant) destinés a amortir les bruits de fermeture.

Les portes d’entrée seront également exécutes en bois massif suivant détails avec de fortes
serrures de streté.

Les dimensions au fond de feuillure, s’obtiendront en ajoutant a la largeur du passage : 0,015
par feuillure.

Les types de portes pourraient étre choisis a recouvrement pour les portes extérieures, les
quincailleries seraient alors adaptées a ces systemes.

Portes a vitrer :

Toutes les portes a vitrer seront, comme chassis et croisées, assemblées a tenons et mortaises
chevillées. Les portes a deux vantaux comporteront des battements embrevés et rapportés.

Toutes les portes extérieures exposées, seront pourvues de rejet d’eau et d’une traverse en fer

plat ou en laiton encastré dans les seuils formant butée pour la traverse basse munie d'un

talon (profils en acier galvanisé).
Placards :

Les panneaux des portes, décrites ci-avant, seront montes sur des cadres complets, scellées
sur renformis (voir détails).

Les cadres comporteront une rainure avec une languette de recouvrement des enduits
supprimant les chambranles.

IIs seront scellés de telle facon que les enduits passent sous cette languette.

La mise en place sera donc particulierement pour «éviter de noyer cette languette dans ces
enduits, le montage se faisant sur faux cadre, ces montages interviendront apres les enduits.

Les placards seront coffrés intérieurement en contre-plaque a cirer avec isolation thermique
sur les parois extérieures en plaques de polyuréthanne de d : 30.

Les portes de ces placards seront persiennées. Elles comprendront alors une alaise en bois
dur sur le pourtour - saillante sur le C.P. ou arasé sur parement en lamifié avec pour cerner
celui-ci, une rainure en creux en "GRAIN D’ORGE" dans le cas des parisiennes ou claies, les
portes seront doublées d'un grillage moustiquaire en laiton, placé sur la face intérieure sur
baguette fixées par vis en laiton.

Butées :
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Toutes les portes seront équipées de buttée arrétoirs en caoutchouc sur monture en laiton,
vissées dans le sol ou dans le mur.

Des amortisseurs seront également prévus en fond de feuillure sur les types d"huisserie.

Croisées et chissis :

Les batis ouvrants seront de 0,041 ou 0,044 (sauf spécifications contraires) avec profil
chanfreiné suivant détails (méme principe que les cadres).

IIs seront munis éventuellement (voir devis) d’équerres encastrées de 3 mm d’épaisseur, en
retrait de 1 mm par rapport au nu du bois.

Les vitrages seront fixés par pacloses en bois dur de section, carrées vissées. Ces parcloses ne
seront pas ajustées par onglet, la piece inférieure filera les verticales posées sur la premiere
fileront jusqu’au fond de la feuillure. Celle du haut sera ajustée dans I'espace libre.

Les rejets d’eau seront arasés sur les cotés extérieurs des montants latéraux de ces cadres
(voir dessin de détail) et encastrés dans les montants des cadres dormants.

Les portes fenétres comprendront, de préférence pour leur cadre, une traverse basse
encastrée dans le seuil. Cette traverse sera faconnée pour intégrer les guidages ou rails de
roulement et de languette de recouvrement pour que les eaux de condensation de goulottes
puissent s’évacuer vers l'extérieur.

Les calfeutrements des portes fenétres a éléments coulissants, seront particulierement
étudiés, (voir dessins de détails). Tous les dispositifs nécessaires devront étre prévus pour
assurer une bonne herméticité a la pluie, et aux vents.

Chambranles :

IIs seront de méme essence que les menuiseries, sans nceuds, profil rectangulaire ou mouluré
avec ou sans socles suivant détail architecte, seront réalisés d'une seule longueur ajustée
d’anglets et fixée au moyen de pointes a tétes noyées tous les 25 cm environ. Ils seront placés

sur toutes les faces intérieures et extérieures si cela parait nécessaire.
IIs ne seront pas mentionnés au détail descriptif. Le prix en sera prévu dans les regoivent.

Plaques de propreté :

Les portes d’entrée pourront étre garnies en laiton chromé, en tole peinte en noir mat, etc....
suivant les prescriptions détaillées. Ces fournitures pourront étre réduites des clefs ou aux
plaques de facades des serrures, suivant le type.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURERIES

Les quincailleries et serrureries sont a la charge de I’entrepreneur du présent lot.

Les articles de quincailleries seront toujours de premiére qualité. Ces quincailleries seront
completes, du modele le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries a
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équiper. Les spécifications des types et marques de référence des quincailleries et serrureries
sont choisies dans la gamme DORMA ,BRICARD,BEZAUT ou équivalent

Toutefois, le Maitre d’Ouvrage pourra a son gré en changer la provenance sur présentation
de quincailleries par I'entrepreneur.

A cet effet, un tableau sera (avec la soumission) pour approbation du Maitre d’Ouvrage et
Maitre d’ceuvre et comprendra 'ensemble de la quincaillerie et serrurerie. Ce tableau sera
composé des éléments décrits par l'entrepreneur, soit dans toute gamme répondant aux
criteres de la base des exigences du cahier des charges.

Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.

Les paumelles.

Les paumelles seront en INOX ou encore du type invisible genre charnieres pour les portes
placards.

Les serrures.

Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité, les portes
d’entrée comporteront des serrures de streté a canon avec trois clefs dans les coffres de
laiton, type " marine ".

Les béquilles et poignées de crémone seront en laiton chromé, ou d'un modele en harmonie
avec le type de porte. Les entrées devront étre choisies avec les béquilles ou boutons.

Equerres.

Les chassis et portes fenétres comprendront des équerres encastrées de 3 mm d’épaisseur, a 1

mm de nu des faces intérieures, les extrémités en seront arrondies et les trous des vis fraisées.

Loqueteaux.

Les loqueteaux a doigt ou ressort seront en laiton chromé, genre "BRICAD" n) 4272, les
compas d’arrét de sécurité seront en laiton massif, les verrous a targettes également.

Les ferrures des chéssis pivotants seront en métal moulé bronze, axe en acier genre "406 a 413
de BRICAD".

Amortisseurs.

Seront de modele robuste a placer dans les feuillures et assureront un calage précis des
ouvrants sans géner la fermeture, et une diminution maximum des bruits.

Joints hermétiques.

En profils plastiques (Néoprene ou similaire) a encastrer dans les feuillures, devront assurer
une bonne herméticité et un amortissement des bruits.

Bute arrétoir.
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En caoutchouc sur monture en laiton a fixer dans les sols ou dans les murs.

Equipements placards.

Les placards des chambres comprendront : des serrures a tiges verticales avec gaches hautes
et basses, les dormants recevant des verrous ou loqueteau a manette, des poignées fixées sur
les plaques de propreté d’un modéle de bonne apparence, choisi par I’ Architecte.

Les placards des cuisines comprendront des loqueteaux magnétiques et des poignées d'un
modele inoxydable de ligne simple pour les éléments bas, les éléments en crédence seront
fermés a clé avec serrure de stireté a canon.

Equipements des éléments coulissants.

Les placards coulissants comprendront une suspension sur rail ou des galets bas en Nylon
du montés sur chape acier, sur rail Nylon ou Téflon.

Si certaines spécifications manquaient au descriptif, I'entrepreneur en devra cependant la

fourniture et la pose sans demandé une révision du prix.

Les modeles seraient en harmonie avec les menuiseries commandées. Le prix en aura été

prévu dans les prix globaux du bordereau estimatif.

Les graissages ou huilages des serrures ou paumelles avant la réception provisoire seront
exigés. Les portes extérieures, principalement les portes d’entrée, seront munies de plinthes a

relevement automatique a mortaiser.

CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

A la mise en ceuvre, les controles permettront de s’assurer que les regles d’exécution des
D.T.U. les régles de I’art, réeglements et prescriptions en vigueur, ont été observés.

A la réception, des contrdles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans
le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si
la Maitrise de chantier ne juge pas le remplacement nécessaire.ils porteront également sur le
bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations de serrures, celles-ci et
les parties mobiles ayant été graissées et équilibrées pour permettre une manceuvre sans
effort.

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte a laquelle elle correspond, les clés
réunies en trousseau seront données au Maitre d’Ouvrage aprés livraison du batiment et
levée de toutes réserves.

L’entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la Maitrise de chantier les proces
verbaux du C.S.T.B. constatant la réaction du feu des matériaux prévus au devis descriptif.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A LA VITRERIE

Toute la vitrerie sera fournie et posée par I'Entrepreneur de présent lot.
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Les vitrages (ou glaces) auront une épaisseur minimale conforme aux normes, épaisseur
déterminée par les dimensions des volumes a mettre en place.

Ces vitrages ou glaces seront de premier choix, clairs ou teintés suivant le descriptif et non
déformants.

Le calage des vitrages devra étre fait de fagon a d’assurer un positionnement correct de ceux-
ci en hauteurs, largeur et éventuellement en épaisseur. Il devra également transmettre au
chéssis en des points préférentiels judicieusement choisis le poids propre du vitrage, ainsi
que les efforts qu’il supporte (vent principalement).

Les cales utilisées seront imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement et le
matériau du chassis, leur dureté devra étre nettement inférieure a celle du verre (en bois
imprégné d’huiles en élastomere ou en plomb).

Hormis le cas de mise en ceuvre avec joints de Néoprene coiffant complétement les chants
des vitrages, le calage d’assise est obligatoirement dans tous les chassis métalliques et en
béton ; le calage périphérique I'est aussi dans des chassis lorsqu’il y a risque de glissement de
vitrage.

La largeur des cales d’assise et périphériques sera telle que la totalité de I'épaisseur du verre
repose sur ces cales.

La longueur des cales d’assisse sera en fonction d leur dureté et au poids des vitrages.

Un calage latéral sera nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint
d’étanchéité reste trop mou pour équilibrer seul dans fluage excessif les pressions transmises
latéralement par le vitrage.

I1 : CLOISONS AMOVIBLES

Fourniture et pose de cloisons amovibles dont les éléments arrivent totalement finis sur le
chantier, les éléments constitutifs sont facilement sont facilement démontables et remontages
sans dégradation, ils sont en outre, interchangeables entre et doivent conserver leur qualité
dans le temps, quel que soit le nombre de leur déplacement. Ces cloisons doivent respecter
une modulation donnée du batiment afin de garantir I'interchangeabilité

Ce type de cloison préconisé est constitué de panneaux ou I'ossature et les éléments de
remplissage forment un ensemble monobloc. La pose s’effectue par juxtaposition de ces
ensembles, avec pieces spéciales de liaison

Ces cloisons sont constituées d"un certain nombre d’élément qui forment des modules de
différents types :

- Cloisons pleines,
- Cloisons vitrées,
- Bloc portes.

ARTICLE 1: DOCUMENT A REMETTRE PAR L’ENTREPREISE
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L’entreprise devra remettre :

- Les certificats labels et qualifications,
- La documentation technique,
- Les certificats et proces verbaux des essais,
- Le descriptif complet faisant ressortir les solutions techniques qu’il propose,
d’employer,
Le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de tenir compte principalement la valeur technique
de l'installation tant au point de vue de la qualité, 'aspect que de la sécurité et des garanties

Dans leur étude les concurrents devront essentiellement tenir compte des impératifs
suivants :

- Affaiblissement acoustique (38 dB « A ») et (52 dB)

- Classement au feu : M1

- Les dispositifs de fixation et d’assemblage devront étre étudiés de facon a présenter
des ensembles tres rigides et inertes méme dans les conditions les plus défavorables

- Les cloisons devront avoir un aspect net et confortable

- Les protections intégrales de tous les matériaux de fagon qu’aucune altération ne soit
constatée

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Il est précisé a l'entreprise qu’elle devra inclure dans ses prix tous travaux complémentaires
indispensables pour le parfait achévement de I'ensemble des travaux conformément aux
régles de I'art, méme s’ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les pieces du présent
descriptif

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Par le fait méme de son offre, I'entrepreneur sera réputé connaitre les provenances des
matériaux entrant dans son lot. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de

revient de ses prestations.

DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE

STRATIFIE POLYREY ou équivalent

OSSATURES en aluminium

STORES en aluminium Les matériaux et accessoires
PAUMELLE ALUMINIUM ou équivalent Seront d'importation de
SERRURE DE SURETE JPM ou équivalent 1ére qualité
BEQUILLES ALUMINIUM ou équivalent Dépots du Maroc)

VERROUS BRICARD ou équivalent

POIGNEES TUBULAIRES ou équivalent
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ARTICLE 4 : DOCUMENTATION

Toutes les notices et documentation seront rédigées en frangais.

Un manuel d’exploitation portant une description technique (caractéristiques techniques,
fonctions et manipulations permises) devra étre remis par I'entreprise

Avant le commencement des travaux, 1’Entreprise adjudicataire doit soumettre a la Maitrise
d’ceuvre les plans d’exécution (élévations, coupes, assemblages, liaison avec les lots des
autres corps d’état notamment facade et plafond

ARTICLE 5 : EXIGENCES FONCTIONNELLES REQUISES

Nota : toutes les cloisons monobloc proposées devront provenir d'une usine agrée par la
Maitrise d’ceuvre dont la marque est reconnue, et qui possede les avis techniques, concernant
son systéeme et ses composants, cour de validité et délivrés par un organisme de certification

reconnu.

Les cloisons amovibles monoblocs doivent répondre a une série de criteres définis ci-apres,

ces essais consistent a :

1/ - Amovibilité - interchangeabilité

a/ Amovibilité :

Le controle consistera a vérifier si la cloison soumise répond aux conditions suivantes :

- D'irrégularité (sol - plafond - mur)
- D’horizontalité des sols et plafonds
- De verticalité des murs, piliers ou fagades
Ces irrégularités doivent correspondre aux tolérances maximales admises pour les

prestations des lots concernés

b/ interchangeabilité :

Pour une hauteur et une modulation donnée les élément de cloison doivent étre
interchangeables, la permutation d'un élément plein avec un élément vitré, etc...doit se

réaliser facilement et en particulier :

- N’entrainant aucune dégradation de I'environnement
- Etne nécessitant pax le démontage des éléments adjacents

2/ Acoustique :

Exigences d’affaiblissement acoustique et méthode de mesure .Les essais seront effectués par
un laboratoire agrée selon les normes :

NFS 31.049

NFS 31.050
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NFS 31.051
L’affaiblissement acoustique exigé et de 38 dB (A) et (52 dB)

Stabilité mécanique :

a/ - stabilité au choc de corps mou :

Le choc de corps mou d"une énergie de 250 | est appliqué a 1'aide d"un sac de 50daN ,
tombant en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, d"une hauteur de 0.50 m. le choc est
appliqué au centre du module de la cloison pleine on mesure ma déformation instantanée
prise par la cloison sous 1'effet du choc et la déformation propre résiduelle, on note les
dégradations éventuelles de la cloison.

La cloison ne doit pas accuser de déformation permanente ni d’altération de structure.

2/ résistance a la poussée horizontale :

Sous l'action d"une poussée horizontale de 50 daN appliquée a 1.50 m du sol sur le joint entre
deux panneaux on mesure la déformation prise sous la charge et la déformation propre
résiduelle.

Apreés cet essai la cloison ne doit pas accuser de déformation permanent ni d’altération de
structure.

4/- Stabilité dimensionnelle :

Les éléments constitutifs de la cloison doivent concerner dans le temps leurs dimensions et
ceci en tenant compte des conditions normales hygrométrique ou de température auxquelles
ces éléments peuvent étre soumis in situ

Il appartient aux constructeurs de cloisons d’obtenir de leur fournisseur toutes garanties
nécessaires relatives a cette stabilité dimensionnelle quant a leur tenue dans les temps

Des certificats devront étre remis par les constructeurs.

5/- Tolérances admissibles des corps d’états adjacents

Les cloisons amovibles doivent étre équipées de dispositifs de rattrapage permettant
d’absorber les tolérances admises. Ces derniéres sont données par la norme NFP 01 101 et
rappelées dans le document « recommandation professionnelles pour la liaison et la
coordination des facades, cloisons démontables et amovibles, habillages intérieurs
métalliques et plafonds suspendus « et dans le D.T.U.20 »

6/- Rugosités de surface

Les cloisons amovibles doivent étre équipées sur leur périphérie de joints capables
d’absorber les rugosités et ondulations de surface

7/ Tolérances de fabrication
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Les éléments de cloisons sortant d'usine doivent satisfaire aux tolérances suivantes :
**tolérance d’équerrage+ Imm

** planéité : les tolérances de planéité demandées aux élément de cloison dépendent des
matériaux employés pour leur réalisation. Ma mise en ceuvre ne doit apporter aucune
aggravation

8/-Liaisons

Les liaisons sont les systemes qui permettent une mise en ceuvre globale des différents
composants chacun d’eux pouvant étre au contrat d’un composant d"un autre corps d’état, il
est indispensable que leur jonction doit réalisée de facon a ne pas former une interruption et
a donner toute garantie de fini et de confort .

I est donc nécessaire que I'Entreprise du présent lot assurant une liaison avec un ou
plusieurs corps d’état adjacent, soit a méme de proposer une solution de raccordement
techniquement valable

Les assemblages doivent étre congus et réalisées pour :
*k1AQq] ff A 1

résister aux efforts mécaniques,
**absorber les sollicitations prévisibles,

**permettre l'interchangeabilité sans qu’il soit nécessaire de démonter ces composants
appartenant aux autres corps d’état

9/- Liaisons facades et cloisons

L’entreprise du présent lot a connaissance que les assemblages entre composants
hétérogenes s’effectueront par I'intermédiaire de dispositifs de liaisons comportant un ou
plusieurs éléments, avec en plus les fixations (Echantillon a soumettre a la maitrise d’ceuvre)

Les assemblages doivent étre concus et réalisés pour :

a) - résister aux efforts mécaniques subis par la fagade du fat :
**de son propre poids,

** de ses dilatations,

**des courants d’air

b) - absorber les sollicitations prévisibles spécifiées dans les documents d’appel d’offres
auxquelles la facade peut étre soumise du fait :

**des surcharges d'utilisation,
**des déformations,

** des vibrations,
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ARTICLE 6 : PROTECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Leur protection sera assurée par tout moyen a la convenance de I'Entreprise du présent lot
qui vérifiera en particulier que les autres corps d’état qui risquerait de tacher ou détériorer
ses cloisons, utilisent bien les protections spéciales nécessaires.

L’entrepreneur assurera le nettoyage et I'entretien de ses cloisons jusqu'a leur réception
L’entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages, il doit donc en
assurer leur protection

Les matériaux de protection (film plastique, etc..) seront enlevés en fin de chantier par
'entrepreneur et évacués a ses propres frais.

L’entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s’avéreraient nécessaire jusqu’a

la réception provisoire.

ARTICLE 7 : NORME ET REGLEMENTS

L’entrepreneur devra se conformer aux normes et réglements en vigueur et notamment :
NFP 31 051 = isolation acoustique

NFP 08 311 = stabilité au choc mou

NFP 08 312 = résistance a la poussée

NFP 92 506 = classement au feu

NFP 92 507 = résistance au feu

NFP 54 012 = tenue a la lumiere

ARTICLE 8 : PROGRAMMATION ET ORGANIGRAMME DES CLES

Il sera fourni par 'entreprise du présent lot :

- un organigramme de combinaison des serrures en passe partiel et en passe général
par niveau et par zone, suivant instruction de I’ Architecte, et en coordination avec les
autres menuisiers

L’organigramme définitif sera arrété d’un commun accord avec le maitre d’ouvrage et

l'entreprise du présent lot.

Cet organigramme avec clés programmeées est compris dans les prix unitaires et ensemble du
devis estimatif

Pour des raisons de commodité toutes les serrures de stireté seront livrées avec clé de
chantier permettant durant les travaux, I’ouverture et fermeture des locaux

ARTICLE 9 : ECHANTILLONS
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L’entrepreneur sera tenu de soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage et de la Maitrise
d’ceuvre un élément type de chaque nature d’ouvrage équipé de ses quincailleries et
garnitures proposées.

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu’apres approbation des
échantillons sans réserve.

Toutes les menuiseries réalisées devront étre rigoureusement conformes aux échantillons
approuvés, faute de quoi elles seront refusées a la réception.

ARTICLE 10 : ESSAIS ET CONTROLE

Sur les lots de cloisons livrées, il sera prélevé par le laboratoire cinq (5) panneaux dont deux
(2) portes completes (pré cadres, cadres, ouvrants, chambranles, joints, et quincaillerie),
choisis au hasard par la maitrise d’ceuvre pour effectuer tous les essais et controle de
conformité aux normes visant les ouvrages considérés.

Ce prélevement se fera en présence du maitre d’Ouvrage, du Bureau de controle, et de
I"Entrepreneur.

Les frais d’essais et d’épreuves, y compris les frais annexes de fournitures, transports et
autres, sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 11 : NETTOYEGE

Pour la date de réception, I'entrepreneur doit le parfait nettoyage e ses ouvrages : ces travaux
comprendront la dépose et I’enlevement de tous les dispositifs ou matériaux de protection,
tels que films plastiques, adhésifs, etc.., et un nettoyage soigné de toutes les surface par un
produit approprié.

L’entrepreneur fournira tout le la main-d’ceuvre nécessaire a ces nettoyages

ARTICLE 12 : ASSISTANCES - SERVICE APRES VENTE - GARANTIE

L’entreprise doit remettre avec son offre la liste de ses fournisseurs ainsi qu'une attestation
de la maison mere pour l'assistance technique

L’ensemble des composants du présent lot, sera garanti pendant une année contre tout vice
de fabrication

Le service apres vente sera assuré chaque fois que le Maitre de I'ouvrage le sollicite .

IT1 : BOIS LAMELLE-COLLE

ARTICLE 1 : REGLES ET DOCUMENTS APPLICABLES AU BOIS LAMELLE-COLLE:

Regles NV 65, révisées 67-70, pour les conditions climatiques ;
Regles CM 66 pour les ferrures ;

Regles CCBA 68 pour les scellements ;

Regles CB 71 pour le bois.

YV VVY
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ARTICLE 2 : RECOMMANDATIONS :

Bois lamellé-collé :

Tous les bois employés dans les ouvrages seront constitués par des planchettes (lamelles) en
bois résineux de méme provenance, ayant un pourcentage d’humidité au maximum égale a
15%.

Ces pieces recourent a deux types de liaisons : liaisons d’allongement pour l'aboutage et
liaisons d’épaississement pour le collage.

Colle :
Tous les collages seront réalisés a I'aide d'une colle agrée.

Exécution des ouvrages :

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en
bout avec une liaison par queue biaise ou enture, réalisée dans des zones exemptes de tous
défauts.

Le collage s’effectuera avec un outillage garantissant une répartition minimum de pression
de 7kg/cm2 ; les points de serrage seront espacés au maximum de 40 cm.

L’encollage sera assuré par un appareillage garantissant une répartition minimum de colle
sur les deux faces de 350 g/ m?2 (soit 175 g/m?2 par face).

Tous les collages se feront en atelier, avec des colles préparées pour chaque opération.
Un controle de fabrication rigoureux sera assuré a tous les stades :

v Contrdle de 'humidité des bois ;
v Controle des éléments collés par rupture d’échantillons ;
v Tenue d'un registre de collage.

L'usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils a grande vitesse afin d’éviter le
glacage des bois. L'entaillage, 'ajustage et la pose des ferrures d’assemblage se feront en
atelier.

Controéle des structures et éléments collés :

Tous les controles autres que ceux internes, nécessaires a une bonne mise en ceuvre seront
assurés par un laboratoire agrée a la charge de l'entreprise.

L’entreprise devra remettre a la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, avant mise en
fabrication les éléments nécessaires a sa mission et en particulier :

v" Plans d’ensemble et d’exécution ;
v Notes de calculs ;
v Descente de charges.
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Protection des bois :

Dés la finition a 'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion
insecticide.

La premiere couche de protection insecticide et fongicide est due par le charpentier en atelier,
apres I'usinage des pieces lamellées-collées.

Protection des ferrures :

Les ferrures métalliques seront en acier galvanisé a chaud.

Boulons et pointes :

Les boulons galvanisés ou cadmiés, seront en acier mi-dur et seront employés avec des
rondelles normalisées de diametre 3 fois celui du boulon. Les pointes seront de type torsadé.

Contre-fleche :

Des contre-fleches peuvent étre prévues pour les éléments en bois lamellé-collé ; la valeur de
contre-fleches sera égale a la fleche sous charges permanentes ou surcharges de longue
durée, apres fluage.

Transport et levage :

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au stockage sur chantier et au levage
afin d’éviter la détérioration et la reprise d’humidité des éléments lamellés-collés.

ARTICLE 3 : COUVERTURE EN BOIS LAMELLE-COLLE

Exécution d’une couverture en bois lamellé-collé suivant les prescriptions techniques du CPT
et suivant les descriptions ci-apres et suivant les regles de I'art.

L’entreprise devra produire les plans d’exécution avec note de calcul validés par un bureau
de controle agréé par les compagnies d’assurance.

ARTICLE 4 : BOIS LAMELLE-COLLE :

Le bois utilisé pour la fabrication du lamellé collé sera en sapin blanc d’importation
Nordique.

La qualité sera de Classe II et exempte de flaches.
Le collage sera exclusivement de qualité extérieure résistant a 'humidité et a I'air.

La fabrication est conforme aux spécifications du cahier 86 du C.T.B. pour la fabrication des
charpentes « lamellées-collées » et aux regles CB.71.

La finition des poutres est exécutée a la raboteuse mécanique.
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ARTICLE 5 : BOIS MASSIE :

Sapin épicéa, provenance Nordique, de qualité II. Ces bois, sur les parties visibles, seront
rabotés.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES BOIS :

Les bois lamellés-collés seront traités des leur usinage par des lasures fongicides et
insecticides, teinte au choix des architectes.

ARTICLE 7 : SERRURERIE - FERRURES :

Les grosses ferrures d’ancrages ou d’assemblages utilisées dans la construction seront
galvanisées a chaud.

Les petites piéces de serrurerie, la boulonnerie, la visserie et les pointes entrant dans les
assemblages seront zinguées afin d’éviter les coulures de rouille et d’assurer une protection
durable dans le temps.

ARTICLE 8 : HYPOTHESES DE CALCUL :

Pour le calcul des éléments de charpentes, les hypothéses suivantes seront retenues :

Charges dues au poids propre de la structure,
Surcharges dues au vent.

Surcharges dues a la neige.

Surcharge d’exploitation.

7 7 7 7
0.0 0.0 0.0 0.0
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CHAPITRE III
DESCRIPTION DES OUVRAGES

I : MENUISERIE BOIS

IMPORTANT :

L’entrepreneur est tenu, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définies par
ses dessins d’exécution, de vérifier sur place les dimensions des baies, de leur
exactitude, leur planéité par rapport au sol et au plafond. Il signalera par écrit a la
Maitrise de chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par
ses dessins et non respectés par le Gros (Euvre. Faute de s’étre conformé a cette
prescription 'entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en

temps utile.

Pour tous les ouvrages décrits ci-aprés, ils seront exécutés selon le cahier de détail de
menuiserie établi par 1’Architecte et descriptif du présent C.P.S.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de procéder au contrdle de quelques ouvrages
choisis au hasard par découpage en long et en travers pour s’assurer que ces ouvrages
ont été réalisé suivant les caractéristiques et descriptions tel que défini au descriptif et
que les régles d’exécution des D.T.U., réglements et prescriptions en vigueur, ont été
observées.

Dans les cas de malfacon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou
corriger ceux-ci si la maitrise de chantier ne juge pas le remplacement nécessaire.

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de
condamnation et serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles ayant été graissées et
équilibrées pour permettre une manceuvre sans effort.

L’entrepreneur aura a sa charge la proposition du systeme de fixation du cadre de la
porte a la cloison BA13 qui sera soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et du
bureau de controéle.

Sont a inclure dans les prix:

- L’étude et plans d’exécution spécifique a soumettre a I'architecte.

- La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, le levage, la pose, le
réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document.
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- Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n’auraient pu étre réalisées par le gros
ceuvre du fait du présent lot qui n’aurait pas pu fournir en temps utiles les plans de ses
ouvrages.

- La fourniture des pattes de fixation; la fourniture et pose des chevilles, douilles auto
foreuses et autres systémes de fixation non incorporés au gros ceuvre ainsi que les taqués de
calage, la fourniture des dispositions de fixation (rails, douilles, taqués) lorsque ceux-ci
doivent étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis du
présent corps d’état ; les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires.

- Tous les accessoires nécessaires a la pose du vitrage (joints, cales, parcloses, etc ...)

- Les traitements de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au présent

document.
- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

- La fourniture et pose des joints destinés a assurer 1'étanchéité entre la structure et les
ouvrages décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints et fonds de
joints au pourtour des menuiseries extérieurs.

- le réglage et I'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits

- La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires.

- Le contrdle du bon fonctionnement des ouvrants, des trous d’évacuation, des trous de
buées etc.. avant la réception provisoire.

- La fourniture des prototypes dans les limites fixées au présent document.

- Les frais d’essais et de controdles prescrits au présent document.

PRIX N° 1 - 1: PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB1 (1,00 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB1 (1,00 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L’ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer 1'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
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(Modele & présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.
- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.
- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton
Ouvrage payéal'unité au ...............ooooiiiiiiii PRIXN°1-1

PRIX N°1 - 2: PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB1' (1,00 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB1” (1,00 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L'ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer I'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm  d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.
- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéal'unité au .............ooooiiiiiiiiii PRIX N°1-2

PRIX N°1 - 3 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB2 (0,90 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type

PB2 (0,90 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L'ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer 1'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +

44
CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ENSEIGNEMENT
LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS - CLOISONS AMOVIBLES



FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéalunité au ................cooiiii PRIXN°1-3

PRIX N° 1 - 4 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB2' (0,90 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB2" (0,90 x 2,70) avec 1 ouvrant a la frangaise. L'ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer 1'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm  d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marqgue BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele & présenter pour approbation de 1’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiére et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéalunitéau ................oooiii PRIXN°1-4

PRIX N°1 -5 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB3 (0,84 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB3 (0,84 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L’ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
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- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer I'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiére et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéal'unité au ...............oooooiiiiiii PRIXN°1-5

PRIX N°1 - 6 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB4 (0,75 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB4 (0,75 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L'ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer I'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x 25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiére et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéalunitéau ................coooiii PRIXN°1-6

PRIX N°1-7:PORTE DOUBLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB5 (1,47 x 2,70)
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Fourniture et pose d'une porte double isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB5 (1,47 x 2,70) avec 2 ouvrants a la frangaise. L’ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer I'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm  d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele & présenter pour approbation de 1’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 2verrous encastrés en acier nickelé.

- 2 butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéal'unité au ...............ooooiiiiiiii PRIX N°1-7

PRIX N°1 - 8 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB6 (1,47 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type

PB6 (1,47 x 2,70) avec 1 ouvrant a la francaise. L’ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer 1'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiére et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton
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Ouvrage payéal'unité au ...............oooooiiiiiiiii PRIX N°1-8

PRIX N°1 -9 : PORTE DOUBLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PB7 (1,40 x 2,70)

Fourniture et pose d'une porte double isoplane en bois OUKOUME placage Formica type
PB7 (1,40 x 2,70) avec 2 ouvrants a la frangaise. L'ensemble composé :

- Cadre dormant en Hétre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.
- Structure d’accrochage au faux plafond.
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer I'ouvrant
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout
recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +
FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la presse
- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 2verrous encastrés en acier nickelé.

- 2 butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton

Ouvrage payéal'unité au .............ooeiiiiiiiiii PRIXN°1-9

PRIX N°1 -10: PORTE DOUBLE EN BOIS COUPE FEU %2 H TYPE PCF1 (1,47 x 2,70)

NB: L'entreprise doit présenter avec chaque porte une copie certifiée du PV d’essai du
CSTB ou équivalent a soumettre a 'approbation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de
controle

Fourniture et pose d'une porte double en bois coupe feu 1/2heure type PCF1 (1,47 x 2,70)
avec 2 ouvrants a la francaise. L’ ensemble composé :

e Pré-cadre en bois SAPIN ROUGE, densité 550 kg/m3 minimum, de 30x100 mm y
compris pattes a scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 metre,
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

Entre le pré-cadre et la magonnerie, le calfeutrement sera assuré par un bourrage au platre
de 15 mm d'épaisseur minimum.
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N

Apres la pose, il sera procédé par l'entrepreneur du présent marché, a une révision
compléte et minutieuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les
dégradations provenant du transport ou de mise en ceuvre des pré-cadres.

e Cadre en bois HETRE de 1er choix avec languettes de part et d'autre formant chambranles
I'ensemble en une seule piece avec feuillure coté pré-cadre, densité 550 kg/m3 minimum,
de 55x100 mm scellé sur le pré-cadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage
par bois de méme nature, y compris joint coupe feu ayant une bonne tenue en
température élevée, échantillon a soumettre au bureau de controdle pour avis.

Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.

e Les ouvrants seront exécutés en panneau de particules type ISOROY IGNIFUGE de 40
mm, densité 650 kg/m3 minimum (42 mm fini environ).
Finition et habillage des ouvrants en revétement POLIREY HPL (haute densité M1) sur
les deux faces de 2 mm d’épaisseur (panneau 1 face décorative en stratifié HPL conforme

a la norme NF-EN 438), couleur au choix de I’ Architecte.

e Les alaises en bois massif HETRE densité 550 kg/m3 minimum de (35x15) x42 mm,
exécutées sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par colle UREE FORMOL,
suivant détail architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux regles de l'art, aux normes en vigueur et en
particulier la norme n° p.23.502, aux recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et
détails a soumettre au bureau de controle pour avis et approbation avant exécution, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement.

Quincaillerie :

» Pattes a scellement en nombre suffisant.

= 4 Paumelles en inox de 140 mm par ouvrant, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou

similaire.

* Butoirs en élastomere a cheville et vis en inox de 1er choix, de marque Bricard,

Vachette, Bezault ou similaire.

* Une plaque de protection basse en U, en INOX 1er choix de 2 mm d’épaisseur et 20 cm
de largeur de part et d’autre sur les 2faces, longueur selon dimension des ouvrants.

* Ferme porte hydraulique avec bras compas de 1er choix, pour chaque ouvrant de
marque DORMA, BRICARD ou similaire, référence selon poids et largeur de
'ouvrant.

* Ventouse électromagnétique pour fermeture automatique et asservissement au
systeme de détection incendie.

* Barre anti panique de pression, conforme a la norme NF EN 1125. Nature, couleur et
finition au choix, avec systéme de déverrouillage haut et bas comprenant :

» Porte a 1 vantail avec un point de référence selon poids et largeur de I'ouvrant.

» Porte a 2 vantaux (1 ouvrant avec un point et I'autre avec 2 points, référence

selon poids et largeur de I’ouvrant).
L’ensemble de marque DORMA ou similaire, fixation invisible y compris accessoires
de montage, garniture de commande extérieur avec béquille en inox 1¢ qualité au
choix de I’Architecte, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire, verrouillage
par clé sur cylindre européen de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire.
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Réalisée suivant la description générale ci-haut, prescriptions techniques, plans et détails de
I'architecte.

Ouvrage payéal'unité au ...............ooooiiiiiiiiii PRIX N° 1- 10
PRIX N°1 -11: PORTE SIMPLE EN BOIS COUPE FEU %2 H TYPE PCF1 (1,00 x 2,70)

NB: L'entreprise doit présenter avec chaque porte une copie certifiée du PV d’essai du
CSTB ou équivalent a soumettre a "approbation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de
controle

Fourniture et pose d'une porte simple en bois coupe feu 1/2heure type PCF1 (1,00 x 2,70)
avec 1 ouvrant a la frangaise. L'ensemble composé :

e Pré-cadre en bois SAPIN ROUGE, densité 550 kg/m3 minimum, de 30x100 mm y
compris pattes a scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 metre,
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

Entre le pré-cadre et la magonnerie, le calfeutrement sera assuré par un bourrage au platre

de 15 mm d'épaisseur minimum.

N

Apres la pose, il sera procédé par l'entrepreneur du présent marché, a une révision
compléete et minutieuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les
dégradations provenant du transport ou de mise en ceuvre des pré-cadres.

e Cadre en bois HETRE de 1er choix avec languettes de part et d'autre formant chambranles
l'ensemble en une seule piece avec feuillure coté pré-cadre, densité 550 kg/m3 minimum,
de 55x100 mm scellé sur le pré-cadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage
par bois de méme nature, y compris joint coupe feu ayant une bonne tenue en
température élevée, échantillon a soumettre au bureau de controle pour avis.

Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et 'ouvrant.

e Les ouvrants seront exécutés en panneau de particules type ISOROY IGNIFUGE de 40
mm, densité 650 kg/m3 minimum (42 mm fini environ).

Finition et habillage des ouvrants en revétement POLIREY HPL (haute densité M1) sur les

deux faces de 2 mm d’épaisseur (panneau 1 face décorative en stratifié HPL conforme a la

norme NF-EN 438), couleur au choix de I’ Architecte.

e Les alaises en bois massif HETRE densité 550 kg/m3 minimum de (35x15) x42 mm,
exécutées sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par colle UREE FORMOL,
suivant détail architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux regles de l'art, aux normes en vigueur et en
particulier la norme n° p.23.502, aux recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et

détails a soumettre au bureau de controle pour avis et approbation avant exécution, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement.

Quincaillerie :
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» Pattes a scellement en nombre suffisant.

* 4 Paumelles en inox de 140 mm par ouvrant, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou

similaire.

* Butoirs en élastomeére a cheville et vis en inox de 1er choix, de marque Bricard,

Vachette, Bezault ou similaire.

* Une plaque de protection basse en U, en INOX 1er choix de 2 mm d’épaisseur et 20 cm
de largeur de part et d’autre sur les 2faces, longueur selon dimension des ouvrants.

* Ferme porte hydraulique avec bras compas de 1er choix, pour chaque ouvrant de
marque DORMA, BRICARD ou similaire, référence selon poids et largeur de
I'ouvrant.

* Ventouse électromagnétique pour fermeture automatique et asservissement au
systeme de détection incendie.

* Barre anti panique de pression, conforme a la norme NF EN 1125. Nature, couleur et
finition au choix, avec systéme de déverrouillage haut et bas comprenant :

> Porte a 1 vantail avec un point de référence selon poids et largeur de I'ouvrant.
> Porte a 2 vantaux (1 ouvrant avec un point et I'autre avec 2 points, référence
selon poids et largeur de I'ouvrant).

L’ensemble de marque DORMA ou similaire, fixation invisible y compris accessoires de
montage, garniture de commande extérieur avec béquille en inox 1¢re qualité au choix de
I"Architecte, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire, verrouillage par clé sur

cylindre européen de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire.

Réalisée suivant la description générale ci-haut, prescriptions techniques, plans et détails de

I’architecte.
Ouvrage payéal'unité au .................cooii PRIX N°1-11

PRIX N°1-12: PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL1 (1,80 x 2,70)

Fourniture et pose d'un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL1 (1,80
x 2,70) avec 2 ouvrants a la frangaise

L’ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
l'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de
30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur
les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la
presse.

- Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.

- Chambranles en HETRE légérement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :
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- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 19mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par ’architecte :

3 charniéres invisibles par ouvrant.

1 Serrure de stireté a mortaiser et rosaces.
- 2Poignées de tirage.

- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéal'unité au ................oooiiii PRIX N°1-12

PRIX N°1-13: PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL2 (1,50 x 2,70)

Fourniture et pose d"un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL2 (1,50
x 2,70) avec 2 ouvrants a la francaise.

L’ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis

en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de
30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur
les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la
presse.

- Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.

- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :

- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 19mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par I'architecte :

- 3 charnieres invisibles par ouvrant.

- 1Serrure de stireté a mortaiser et rosaces.
- 2DPoignées de tirage.

- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéalunitéau ................c.oo PRIXN°1-13
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PRIX N°1 - 14 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL3 (1,30 x 2,70)

Fourniture et pose d'un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL3 (1,30
x 2,70) avec 2 ouvrants a la frangaise. L'ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
I'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de
30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur
les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la
presse.

- Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.

- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :

- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 19mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par l'architecte :

- 3 charnieres invisibles par ouvrant.

- 1Serrure de stireté a mortaiser et rosaces.
- 2DPoignées de tirage.

- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéal'unité au .............cooiiiiiiiiiii PRIX N°1-14

PRIX N° 1 - 15 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL4 (1,10 x 2,65)

Fourniture et pose d'un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL4 (1,10
x 2,65) avec 2 ouvrants a la francaise. L’ ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
l'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de
30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur
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les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement a la

presse.
- Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.
- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :

- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 19mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par ’architecte :

- 3 charnieres invisibles par ouvrant.

- 1Serrure de stireté a mortaiser et rosaces.
- 2DPoignées de tirage.

- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéal'unité au ...............oooooiiiiiiiii PRIX N°1-15

PRIX N°1-16 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL5 (2,12 x 2,65)

Fourniture et pose d'un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL5 (2,12
x 2,65) avec 4 ouvrants a la francaise. L'ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
I’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de
30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur
les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la
presse.

- Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.

- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :

- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 1I9mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par l’architecte :

- 3 charnieres invisibles par ouvrant.
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- 2Serrures de sQireté a mortaiser et rosaces.
- 4 Poignées de tirage.
- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéal'unité au ...............ooooiiiiiiii PRIX N° 1- 16

PRIX N°1-17: PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA
TYPE PL6 (2,90 x 2,70)

Fourniture et pose d"un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL6 (2,90
x 2,70) avec 4 ouvrants a la francaise. L'ensemble composé :

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes a scellement par clous
croisés de 150 mm.

- Cadre dormant en Hétre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis
en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois

traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer

'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de

30 x 30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur

les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS 11, collé solidement a la

presse.

Alaise de 25 x 15 mm en HETRE étuvé sur les 4 chants.

- Chambranles en HETRE légerement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces.

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit :

- 4 étageres en stratidécor de 19mm

- 1 séparation en stratidécor de 19mm

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hétre étuvé sur la face vue des étageres et séparations
- Tasseaux et crémailleres en hétre étuvé servant de support pour les étageres.

Quincaillerie type DORMA ou équivalent a faire approuver par I’architecte :

- 3 charnieres invisibles par ouvrant.

- 2Serrures de stireté a mortaiser et rosaces.
- 4 Poignées de tirage.

- Loqueteaux et gaches.

Ouvrage payéal'unité au .............oooiiiiiiiiiii PRIX N°1-17

SOLS ET MURS

PRIX N°1- 18 : PARQUET EN BOIS

Pour salle du président et tout local indiqué par 1’architecte

Le sol sera en parquet de bois massif Chéne, 4 chanfreins pour usage intense, dureté classe C,
3,5 MPa. La couche d"usure sera de 12 mm minimum avec classement U3P2E1C0 .

Calpinage du parquet au choix de I'architecte.
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Le support, la chape devra étre parfaitement plane, saine, non friable, solide et non poreuse,
pour permettre une bonne adhérence, propre et séche, (2 semaines de séchage par cm avant
pose du parquet) afin d’éviter tout probleme di a '’humidité avant la pose du parquet.

Pour avoir une certitude absolue, il sera étalé un apprét bi-composant a base d'époxy sans
solvants pour l'isolation de I'humidité résiduelle dans la chape en ciment.

Mode opératoire :

Le parquet sera stocké au moins trois semaines sur site avant d’étre posé et ce afin d’éviter
des désordres ultérieurs du a des différences d’hygrométrie. Il sera stocké sur un support
parfaitement plan afin de ne pas gauchir durant ce laps de temps. Il pourra étre serré afin de
bien maintenir la planéité des lames.

Le mode de pose du parquet:

- Les languettes d’assemblages seront de la méme essence que le parquet pour éviter que des
déformations différentes entrainent des désordres.

Collage du parquet :

- Aumoment de la pose de I'isolant hydrofuge, il sera saupoudré de sable sec, permettant ainsi
une meilleure adhérence de la colle

- Application de la colle pour plancher sur chape en ciment par spatule crantée N°4 a raison de
70021000 g/m2. Ne pas utiliser si, le taux d’humidité ambiante dépasse 65 %.

- Poser les premiers rangs et serrer le parquet en frappant sur une cale de réglage

- Battre le parquet pour bien écrasé les sillons de colle et faire transférer la colle sur I'envers du
parquet

- Déligner la derniere lame et la rentrer avec une chasse métallique

- Emboiter les lames en laissant un jeu de dilatation périphérique de 10 mm minimum en
utilisant des cales

- Prévoir un jeu de 0,15% par portion maximale de 10 a 12 m

- Les joints seront repris et fermé avec un produit adéquat de premier choix.

- Mise en place des plinthes de 10 mm d’épaisseur et de 125 mm de hauteur et retour en
bois de méme essence pour masquer le joint de dilatation

- Le pongage du parquet s’effectuera au mieux trois jours apres la fin définitive de la pose du

parquet.

Le poncage du parquet se fera a 1'aide de trois ponceuses :

- Une ponceuse a parquet pour toute la surface sauf au bord des murs
- Une bordureuse pour le long des murs
- Une ponceuse orbitale triangulaire pour les angles
- Pongage du parquet en trois passes :
- Grain de 80
- Grain de 120
- Grain de 160
Cirage du parquet :

-Préparation pour parquet ciré : dépoussiérer soigneusement, le support doit étre propre et
sec.
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-Appliquer une couche de fond dur avant la mise en cire pour protéger efficacement et
durablement votre parquet.

-Application : verser la cire sur le sol l'étendre avec un chiffon de coton ou un balai
applicateur. 2 ou 3 couches sont parfois nécessaires, pour une finition et une tenue de tres
haute qualité.

-Délai : Laisser sécher 8 a 16 heures. Polir. L'utilisation d'une mono brosse permettra un
excellent lustrage, rapide et rationnel.

-Entretien du parquet ciré : des lors que la surface du parquet perd de son éclat, la lustrer
simplement en instillant quelques gouttes de cire liquide.

-Pour l'entretien du parquet, il sera fourni une ponceuse lustreuse polyvalente avec un

premier assortiment de consommable

Compris plinthe et toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans de calpinage de
I’ Architecte.

Ouvrage payé au metre carré, all ............cocoeeviiiiiniiiiniiniiinia PRIX N°1-18
PRIX N°1 -19 : SEPARATION EN LAMELLE DE BOIS TYPE LB1 - h = 2.00m

Fourniture et pose de séparation type LB1 ,hauteur=2.00m composée de lamelles en bois de
30 x 50mm fixées sur support en profilés Inox de 80 x 40mm compris platines de fixation,
boulonnerie également en Inox, chevilles et tous les éléments nécessaires a la stabilité de
I'ensemble. Compris toutes sujétions suivant plans et détails de I’ Architecte.

Ouvrage payé au metre linéaire au .................coooeiiiiii PRIX N°1-19

PRIX N°1- 20 : HABILLAGE MURAL EN BOIS DECOUPE EN MOTIF
TRADITIONNEL TYPE BMT1

L’habillage mural en bois découpé en motif traditionnel sera réalisé suivant le plan de détail
et calpinage de 1'Architecte et au descriptif de chaque composante.

Habillage des murs constitué de :

- Ossature pour fixation composée de lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un
quadrillage de 60 x 60cm.

- Fixation de panneaux en bois avec motif.

Avant la pose de I'habillage murale un échantillon doit étre présenté a l’architecte pour

approbation. Compris toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans et détails de
1" Architecte.

Ouvrage payé au metre Carré, au ...........oc.eeveiiininininiiiiiiiinineenen PRIX N°1-20
PRIX N°1 -21: HABILLAGE MURAL EN BOIS STRATIFIEE

Fourniture et pose d'un habillage en bois stratifié sur murs suivant plans et détails de
I’ Architecte composé de :
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- Ossature pour fixation composée de lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un
quadrillage de 60 x 60cm .

- Fixation de panneaux de contre-plaqué stratifié de 7mm d’épaisseur + FORMICA 1/10
Ref :M4522 STAINLESS 11

- Joint creux vertical et horizontal de 5mm avec peinture glycérophtalique noire mate.

- Facon de chant intérieur et chant extérieur.

Et d"une porte simple ou double intégrée avec ouvrants a la francaise comprenant :

- Cadre dormant en Bois Rouge de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur la structure de
I'habillage mural par vis en acier zingué avec rebouchage par bois de méme nature
de fagon que la porte soit intégrée a I’ensemble des panneaux .

- Structure d’accrochage au faux plafond.

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x40mm comprenant trois
traverses intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer
l'ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x
30mm le tout recouvert d'un contre plaqué OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les
deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement a la presse

- Alaise de 40x25mm d’épaisseur en HETRE étuvé sur les 4 chants.

Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent
(Modele a présenter pour approbation de I’ Architecte)

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension minimale de
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage par 4 vis F4/25 ou F4/35 par paumelle.

- 1Serrure a canon, tétiere et gache en acier nickelé brossé.

- 1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel

- 2verrous encastrés en acier nickelé pour 2 ouvrants

- butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton par ouvrant

Payé au métre carré pour les postes suivants :

a) Ossature +habillage en bois stratifié sur mursau ....................... PRIX N° 1-21a
b) Porte simple intégrée dans 1’habillage mural en bois stratifié au ..... PRIX N° 1- 21b

c) Porte double intégrée dans I’habillage mural en bois stratifié au ..... PRIX N° 1- 21c

PRIX N°1-22: REVETEMENT MURAL EN BOIS TYPE RLB

Le revétement mural en bois type RLB sera réalisé suivant le plan de détail et calpinage de

l'architecte et sera constitué principalement de :

- Ossature pour fixation composée de lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un
quadrillage de 60 x 60cm.
- Fixation de panneaux en bois type RLB.

Avant la pose un échantillon doit étre présenté a I’architecte pour approbation.
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Compris toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans et détails de I’ Architecte.
Ouvrage payé au metre carré, aul .............ccoeeviviiiiniiiiiiniinin. PRIX N°1 -22

PRIX N°1 - 23 : PLANCHER TECHNIQUE (cabines de traduction)

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'un plancher technique professionnel et
silencieux destiné aux régies techniques.

Ouvrage réalisé suivant les plans de principes et repérages de I’ Architecte, suivant les notices
et catalogues du fabricant, I'entreprise est invitée a établir les plans de calepinage et détails
des faux planchers conformément aux plans de principes et recommandations de
I" Architecte.

Les produits constitutifs de ce faux plancher devront étre conformes aux normes :

NF P 67-101 Planchers surélevés (a libre acces) - Eléments constitutifs - Code d'essai.
NF P 67-102  Planchers surélevés (a libre acces) - Eléments constitutifs - Spécifications.

Fourniture et pose d'un plancher surélevé constitué par des dalles amovibles et
interchangeable de 600 x 600 mm, de la gamme FLOOR ou équivalent, avec traverses
d’ossature.

e ces dalles reposeront sur une structure en acier traité
e l'ensemble démontable devra supporter les charges d’exploitation demandées et
laisser une accessibilité maximum du volume situé sous le plancher avec un
encombrement minimum
e mise en ceuvre selon prescriptions du Fabricant
e classement au feu M1.
Surcharges d’exploitation

Structure de surélévation

e les dalles seront posées sur une structure métallique en acier traité constituée de
vérins situés aux angles des dalles et reliés par des traverses en U comportant un joint
conducteur électrostatique.

¢ L’ensemble entierement démontable

e Les vérins devront assurer une excellente surface d’appui pour les dalles. Ils
recevront en partie supérieure un joint conducteur électrostatique

¢ Fixation des vérins au sol par un adhésif spécial

Dalles 600 x 600mm

e dalles 600 x 600 x 34mm épaisseur
e elles sont composées de :
- un panneau en sulfate de calcium, platre anhydre et fibres organiques et végétales
type PS.
- une tole inférieure en acier galvanisé de 5/10 mm épaisseur
- un profil périphérique en PVC ininflammable, antichoc.
- Unrevétement de finition, collé en usine, en linoléum de 3,2 mm épaisseur,
classement U4, mis en ceuvre selon prescriptions du Fabricant
- Teintes et échantillons a la demande de L’ Architecte (prévoir 2 coloris différents).
e Toutes les dalles seront interchangeables.
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Passe cables - peigne

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre des dalles équipées de passe cables - peigne
pour passage des cables.

e Prévoir 5% de dalles équipées, emplacement a la demande.

Mise a la terre

e il sera prévu la mise a la terre de I’ensemble des planchers conjointement avec
I’électricien.

e Leraccordement au circuit de terre sera réalisé par I'entrepreneur du présent lot sur
les attentes mises en place par 1’électricien. Le prix global et forfaitaire de I'entreprise
tiendra compte de toutes les fournitures et accessoires pour mise en conformité avec
les normes en vigueur.

e La conception de base du circuit de terre se compose de :

- tresses en cuivre orientées dans la direction de la plus grande dimension du
plancher délimitant le plancher en zones.

- Tresses de liaison raccordées sur les attentes de 1'électricien

- Liaison des sabots par vis.

Sujétions de mise en ceuvre :

e découpes pour rives et accessoires tels que grilles, boitiers de prises de courant,
tuyauteries, cables électriques (passe fils), etc.

e ouvrages de raccordement entre zones traités avec faux plancher e zone sans faux
plancher tels que rampes, jouées de fermeture, marches, etc.

Compris accessoires et toutes sujétions de fournitures, de pose et de mise en ceuvre

Ouvrage payé au metre Carré, au ............cooeveviiiininiiiiiiniiiinen.. PRIX N°1-23
DIVERS

PRIX N°1-24: ALLEES EN BOIS AVEC STRUCTURE PORTEUSE METALLIQUE

Ce prix rémunere la réalisation des allées en lames de bois, une face lisse et une face
rainurée, épaisseur 20mm pour des largeurs de 70 a 145 mm.

Fixation avec des vis inox sur structure métallique galvanisée a chaud composé de profilés
en IPE,UAP ,platines d’assemblage boulonnerie et tout élément nécessaire a la stabilité du
support.

Le vissage sera effectué directement sur les lames en respectant un point de vissage avec un
intervalle d’environ 40 a 50 cm. Les vis seront toujours en inox (pour éviter la rouille) et fixer
en pose affleurante sur le bois.

Ces lames seront traitées en autoclave avec la protection Prolin, composée de pigments anti-
UV et d'huile aux propriétés hydrophobes et imperméabilisantes, le bois est alors stabilisé et
plus résistant. L'huile le préserve de 1'action destructrice du soleil et de I'eau.
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NB : Les plans d’exécution devront étre établis par I’entreprise a sa charge et validé par le
bureau de contréle. Les dimensions des éléments constituant les allées seront déterminées

sur la base de la note de calcul & établir par l’entreprise a sa charge et & soumettre a
1’approbation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de controle

L’ensemble exécuté suivant plans de principe de 1’ Architecte, Compris massifs en béton armé
et toutes sujétions de fourniture et d’exécution.

Ouvrage payé au metre Carré aull ............coeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn PRIX N° 1-24

PRIX N°1 - 25 : PORTIQUE EN LAMELLE COLLE (L:20,00 m ; h : 5,80m)

NB : Les plans d’exécution devront étre établis par I’entreprise a sa charge et validé par le
bureau de controle. Les dimensions des éléments constituant le portique seront
déterminées sur la base de la note de calcul a établir par I’entreprise a sa charge et a
soumettre a 'approbation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrdle. Les portiques

supporteront également les charges des panneaux photovoltaiques

La fourniture, transport, levage a toute hauteur, mise en place de portique constituée de
poteaux et de poutre en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage pour une portée
d’environ 20,00m et une hauteur = 5,80m comprenant :

-Portique compléte : poteaux et poutre en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage,
les supports de fixations (connecteurs) et I'ensemble des accessoires nécessaires.etc...
- Tous les éléments métalliques seront galvanisés a chaud.

- Traitement des bois fongicides et insecticides aux lasures. Couleur au choix du maitre
d’ouvrage.

- Supports métalliques (pied de poteau) pour rehaussement au niveau du sol.
- Platines de fixation et tiges pour 1’ancrage des poteaux sur les socles en béton armé.

Le dimensionnement et la réalisation de ces socles en béton armé sont a la charge du lot
Gros-(Euvre et du BET

- Goussets, boulons rivets, corniéres, etc...

- Protection des ouvrages
Ouvrage payéal'unité au .............cooooiiiiiiiiiii PRIX N°1- 25

PRIX N°1 -26: STRUCTURE EN BOIS LAMELLE COLLE POUR ABRI/ VOITURES

La fourniture, transport, levage a toute hauteur, mise en place de portique constituée de
poteaux et de poutre consoles en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage, a exécuter
selon les plans de principes de I'architecte, et comprenant :

- Portique complet : poteaux, consoles et poutrelles de liaison en bois lamellé-collé et leurs
ferrures d’assemblage, les supports de fixations (connecteurs) et I'ensemble des accessoires
nécessaires.etc...

- Tous les éléments métalliques seront galvanisés a chaud.

- Supports métalliques (pied de poteau) pour rehaussement des poteaux au niveau du sol.
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- Platines de fixation et tiges pour 1’ancrage des poteaux sur les socles en béton armé.

Le dimensionnement et la réalisation de ces socles en béton armé sont a la charge du lot
Gros-(Euvre et du BET

- Traitement des bois fongicides et insecticides aux lasures. Couleur au choix du maitre
d’ouvrage.

- Goussets, boulons rivets, corniéres, etc...

- Protection des ouvrages

NB : Les plans d’exécution devront étre établis par ’entreprise a sa charge et validé par le

bureau de contrdle. Les dimensions des éléments constituant la structure en bois lamellé

collée seront déterminées sur la base de la note de calcul a établir par I’entreprise a sa

charge et a soumettre a 'approbation de la maitrise d’ccuvre et du bureau de contréle. Les
portiques supporteront également les charges des panneaux photovoltaiques

Payé pour les postes suivants :

a) Poteau a deux consoles (H=2,50 / L=10,00m)
Ouvrage payéal'unitéau ..............coooooiiiii PRIX N° 1- 26a

b) Poteau a une console (H=2,50 / L=5,00m)
Ouvrage payéal'unité au ...............oooooiiiii PRIX N° 1- 26b

PRIX N°1 - 27 : HABILLAGE EN TRESPA DU BANDEAU ET DALLE EN PORTE A
FAUX
Fourniture et pose d"une structure métallique porteuse galvanisée a chaud servant de

support pour le revétement en TRESPA du bandeau périphérique et la dalle en porte a faux.

NB : Les plans d’exécution devront étre établis par I’entreprise et validé par le bureau de
controle.

Revétement en TRESPA

Revétement en TRESPA fixation sur ossature métallique selon 1'avis technique a fournir par
'entreprise et a soumettre a I’approbation de la maitrise d ceuvre et le bureau de controle.

Panneau plan décoratif TRESPA METEON a base de résines thermodurcissable, renforcées
de facon homogene par des fibres de bois et fabriqué sous haute pression a haute
température, et d"une surface décorative a base de résine Acrylique-Polyuréthane pigmentée
et intégrée au cceur, dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

- Masse volumique = 1350kg/m3

Variations dimensionnelles < 2.5 mm/m?

Résistance a I'immersion en eau de 65° C apres 48 heures :
o Augmentation de masse = 3%
o Aspect=4 degré

- Tenue aux UV 4-5

Module d’élasticité = 9000 N/ mm?
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- Résistance a la traction parallelement a la surface =70 N/mm?

- Résistance a la flexion = 120 N/ mm?

- Résistance a la rayure > 3 degré

- Comportement au feu M3 standard

- Dimensions de panneaux 3650 x 1860mm / 3050 x 1530mm / 2550 x 1860mm
- Epaisseur des panneaux 6 mm permettant un rayon de cintrage de 4m.

Les vis apparentes de fixation seront fournies par le fabricant dans la gamme de couleur
TRESPA METEON sélectionnée (vis TORX a téte laquée epoxy).

La distance maximale entre les points de fixation sera de 450mm. Les joints ouverts entre
panneaux seront de 10 mm maximum.

Réalisé conformément aux plans de I'architecte, normes en vigueur et régles de I'art.

Ouvrage payé au metre Carré Qll ............coevviiiiiniiiiiiiiiiiiiiieean, PRIX N° 1- 27

CLOISONS AMOVIBLES DE 78mm

Fourniture et pose de cloisons amovibles dont les éléments arrivent totalement finis sur le
chantier, les éléments constitutifs sont facilement démontables et remontables sans
dégradation ; ils sont en outre, interchangeables entre eux et doivent conserver leur qualité
dans le temps, quel que soit le nombre de leur déplacement. Ces cloisons doivent respecter
une modulation donnée du batiment a fin de garantir I'interchangeabilité.

Ce type de cloison préconisé est constitué de panneaux ou l'ossature et les éléments de
remplissage forment un ensemble monobloc. La pose s’effectue par juxtaposition de ces
ensembles, avec pieces spéciales de liaison.

Ces cloisons sont constituées d'un certain nombre d’élément qui forment des modules de
différents types : cloisons pleines, cloisons vitrées, et blocs portes a 1 ou 2 vantaux,

Suivant descriptif ci apres et plans de détail de I'architecte. Echantillon a soumettre a
I"approbation de I'architecte et de I'administration avant toute exécution.

Les cloisons amovibles seront constituées de plusieurs éléments fixes, ouvrants, pleins,
vitrés, et seront composées de :

- ossature en profilé d’aluminium extrudé anodisé naturel

- panneaux sandwiches composés de 2 plaques d’agglomérés de particule de bois de 16
mm d’épaisseur finition stratifiées ou placage bois, avec isolation phonique
incorporée par plaques de laine minérale de 50 mm d’épaisseur

- plinthe en aluminium formant goulotte a 2 compartiments pour passage de cédbles
électriques y compris le percement des réservations pour prises de courant,

- chambranles en aluminium,

- parcloses en aluminium

- joint caoutchouc d’étanchéité

- double vitrage en verre Stadip 4/4/2
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- simple vitrage en verre Stadip 4/4/2
- visserie en inox, et chevilles PVC (ou métallique dans certains cas)

Normes et réglements
L’entrepreneur devra se conformer aux normes et réglements en vigueur et notamment :

- NFP31051 = isolation acoustique

- NFPO08311 = stabilité au choc mou
- NFPO08312 = résistance a la poussée
- NFP92506 = classement au feu

- NFP92507 = résistance au feu

- NFP54012 = tenue a la lumiere

Cloisons amovibles en aluminium type TIASO 78mm (systeme go)

La cloison 78 mm AZ type TIASO a ossature en aluminium ou équivalent en double vitrage
et stores intégrés, épaisseur hors tout 78mm composée de lisses, montants, traverses, poteaux
divers, couvre joints (et/ou pions) et huisseries réalisés a partir d’alliage 6060 T15.

Possibilité de traiter différemment les deux faces de la cloison : systeme de fixation GO des
deux cotés ou une face GO et une face classique

Chaque élément peut étre démonté, interchangé sans dégradation des modules adjacents.

La finition des parties visibles de la structure peut étre traitée par anodisation satiné, brossée
ou polie dans la gamme des teintes courantes (anodisé naturel, blanc, ou noir sablé)

Les lisses hautes et basses sont identiques. Une lisse dite en retrait peut toutefois étre utilisée
indépendamment en partie haute et faire office de cimaise.

Dans tous les cas les lisses sont équipées de mousse isophoniques. Les montants tubulaires
sont assemblés entre les lisses par l'intermédiaires d’équerres de montants pemettant un
rattrapage des faux niveaux jusqu’a 25mm par équerre.

Les traverses, tirées du méme profilé, sont assemblées aux montant par l'intermédiaires
d’équerres d’angles réglables permettant un alignement parfais sur le site.

Ces montants et traverses, recoivent indifféremment des couvres joints vissés ou clips. Les
couvres joints vissés de type (oméga) recoivent un «jonc » PVC de Couleur formant liseré.

Des stores de type « vénitiens » a lames de 16 a 25 mm peuvent étre incorporés entre les deux
glaces dans le cas de double vitrage. L'orientation des lames étant prévue par flexible et
bouton moleté.

Les divers poteaux de la cloison (variables, deux départs angle droit ou trois départs)
permettent de réaliser de nombreux angles ainsi que des départs biais de murs ou de
cloisons existants.

L’huisserie, de forme arrondie ou carrée, est indépendante de la cloison. Elle recoit des
portes en bois ou en verre.
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L’ensemble exécuté conformément aux recommandations du fabricant, aux regles de l'art,
aux reglements en vigueur, aux plans et détails de l'architecte, et aux instructions de la
maitrise d’ceuvre.

PRIX N°1 -30: CLOISONS VITREES AVEC STORES VENITIEN

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (systeme go)
et toutes sujétions de fourniture et pose, avec Stores Vénitiens.

Ouvrage payé au metre Carré all ............cooeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiin PRIX N° 1- 30

PRIX N°1 - 31: CLOISONS VITREES AVEC MOTIF SABLE

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (systeme go)
avec sablage du verre suivant motifs définis par l'architecte et toutes sujétions de fourniture
et pose.

Ouvrage payé au metre Carré au .............ocoeviiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininnn, PRIX N°1-31

PRIX N°1 - 32: CLOISONS PLEINES

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (systeme go)
et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au metre Carré au .............ocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnn, PRIX N° 1- 32

PRIX N° 1 - 33: BLOC PORTE SIMPLE VITREE AVEC IMPOSTE FAISANT PARTIE
DES CLOISONS AMOVIBLES

Fourniture et pose d’une porte simple vitrée avec imposte et un ouvrant a la frangaise en
verre trempé de 12mm avec chanfreins suivant plans et détails de I’ Architecte, sur huisserie
arrondie compris tout élément et accessoires nécessaire a I’ensemble

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par I’ Architecte :

- 4 Paumelles en inox réglable en hauteur
- Poignée en inox

- Serrure et entrée de clés

- Butoir scellé au sol diam.30mm

Ouvrage payé au metre Carré all ............cocveiininiiiiiiiiiiiieiiienann. PRIX N° 1- 33

PRIX N° 1 - 34: BLOC PORTE DOUBLE VITREE AVEC IMPOSTE FAISANT PARTIE
DES CLOISONS AMOVIBLES

Fourniture et pose d’une porte double vitrée avec imposte et un ouvrant a la frangaise en
verre trempé de 12mm avec chanfreins suivant plans et détails de 1’Architecte, sur huisserie
arrondie compris tout élément et accessoires nécessaire a I'ensemble

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par I’ Architecte :
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- 4 Paumelles en inox réglable en hauteur

- Poignée en inox

- Serrure et entrée de clés

- Butoir scellé au sol diam.30mm

- Verrou de condamnation de porte et gache encastrée au sol

Ouvrage payé au metre carré au ..............cooveiiiiniiiiiiiiiiiiin, PRIX N° 1- 34

PRIX N°1 - 35: BLOC PORTE SIMPLE STRATIFIEE FAISANT PARTIE DES CLOISONS
AMOVIBLES

Ce prix concerne la fourniture et la pose de bloc porte simple stratifiée et constitué d'un vantail
ouvrant a la francaise comprenant :

- Un cadre en aluminium formant huisserie

- Un ouvrant isophonique constitué d'une ame centrale en agglomérés de bois MDF de 28mm
d’épaisseur pris en sandwich par 2 panneaux en contre plaqué okoumé de 5 mm d’épaisseur
avec alaise en bois dur Hétre de 38 x 45 mm avec renfort pour coffre serrure.

- Revétement sur les deux faces en stratifié¢ POLYREY ou FORMICA ou placage bois, teinte et
essence au choix de I’ Architecte.

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par I’ Architecte :

- 4 Paumelles en inox réglable en hauteur
- Poignée en inox

- Serrure et entrée de clés

- Butoir scellé au sol diam.30mm

Ouvrage payé au metre carré au .............oooevviniiiiiiinininen, PRIX N° 1- 35

PRIX N°1 - 36: BLOC PORTE DOUBLE STRATIFIEE FAISANT PARTIE DES CLOISONS
AMOVIBLES

Ce prix concerne la fourniture et la pose de bloc porte double stratifiée constitué de deux
vantaux ouvrant a la francaise comprenant :

- Cadre en aluminium formant huisserie

- Deux ouvrants isophoniques constitués d’une dame centrale en agglomérés de bois MDF de
28mm d’épaisseur pris en sandwich par 2 panneaux en contre plaqué okoumé de 5 mm
d’épaisseur avec alaise en bois dur Hétre de 38 x 45 mm avec renfort pour coffre serrure.

- Revétement sur les deux faces en stratifié POLYREY ou FORMICA ou placage bois, teinte et
essence au choix de I’ Architecte.

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par I’ Architecte :

- 4 Paumelles en inox réglable en hauteur
- Poignée en inox
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- Serrure et entrée de clés
- Butoir scellé au sol diam.30mm
- Verrou de condamnation de porte et gache encastrée au sol

Ouvrage payé au metre carré au ..............cooveviiiiniiiiiiniiniii,
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PRIX N° 1- 36
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Bordereau des prix- Détail estimatif
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CONSTRUCTION DU SIEGE CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT
Lot n°2-2: MENUISERIE BOIS - CLOISONS AMOVIBLES

P.U. Hors TVA en dhs

N° Désignation des Ouvrages U | Quantité - Montant
En chiffres

BOIS
Portes et Placards

1.1 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 1
PB1 (1,00 x 2,70)

1.0 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 5
PB1' (1,00 x 2,70)

1.3 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 50
PB2 (0,90 x 2,70)

1.4 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U ’
PB2' (0,90 x 2,70)

15 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 7
PB3 (0,84 x 2,70)

16 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 1
PB4 (0,75 x 2,70)

17 Porte double isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 4
PB5 (1,47 x 2,70)

1.3 Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 1
PB6 (1,47 x 2,70)

1.9 Porte double isoplane en bois Oukoumé placage formica type U 12
PB7 (1,40 x 2,70)

1- 10 | Porte double en bois coupe feu 1/2h type PCF1 (1,47 x 2,70) U 21

1-11 |Porte simple en bois coupe feu 1/2h type PCF1 (1,00 x 2,70) U 3
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Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL1

1-12 (1,80 x 2,70) v 1
1-13 Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL2 U 3
(1,50 x 2,70)
114 Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL3 U 3
(1,30 x 2,70)
1-15 Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL4 U 33
(1,10 x 2,65)
1-16 Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica typePL5 U 47
(2,12 x2,65)
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL6(
1-17 U 4
2,90 x 2,70)
TOTAL 1 ( Portes et Placards )
Sols et Murs
1- 18 | Parquet en bois M2 82
1- 19 |Séparation en lamelle de bois type LB1 - h = 2.00m ML 28
1-20 Habillage mural en bois decoupé en motif traditionnel type M2 50
BMT1
1- 21 |Habillage mural en bois stratifiée
a |Ossaturethabillage en bois stratifié sur murs M2 938
b | Porte simple integrée dans 1'habillage mural en bois stratifiée | M2 93
¢ |Porte double integrée dans I'habillage mural en bois stratifiée | M2 44
1- 22 | Revetement mural en bois type RLB M2 285
1- 23 | Plancher technique (cabines de traduction) M2 30

TOTAL 2 (Sols et Murs )
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Divers
1- 24 | Allées en bois avec structure porteuse métallique M2 116
1- 25 | Portique en lamellé collé (L:20,00 m / H : 5,80m) U 6
1- 26 |Structure en lamellé collé pour abri / voitures
a Poteau a deux consoles (H:2,50m / L:10,00m) U 6
b Poteau a une console (H:2,50/ L:5,00m) U 13
1- 27 |Habillage en TRESPA du bandeau + dalle en porte a faux M2 1598
TOTAL 3 (Divers )
Cloisons Amovibles de 75mm
1- 30 | Cloisons vitrées avec stores venitien M2 660
1- 31 | Cloisons vitrées avec motifs sablés M2 396
1- 32 | Cloisons pleines M2 264
1.33 BloF porte simPle vitrée avec imposte faisant partie des M2 99
cloisons amovibles
1.34 zlg)ics gr?;’;e Hclic()):;ill))lli SVl’cree avec imposte faisant partie des M2 42
1-35 Bloc porte simple stratifiéen faisant partie des cloisons M2 99
amovibles
1-36 Erlzg ﬁg{: double stratifiée faisant partie des cloisons M2 4
TOTAL 4 ( Cloisons Amovibles)
TOTAL GENERAL H.T
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
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