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MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

Marché N°…………/………… 

 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE 

L’ENSEIGNEMENT 

LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS – CLOISONS AMOVIBLES 
 

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 
2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et  de l’alinéa 3 du 
paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 

ENTRE : 

Le Président du CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT, Monsieur ……….. 

Désignée ci-après par « le Maître d’Ouvrage » ou « l’Administration » 

D’une part : 

ET :  

Monsieur  ............................................................................................................................................................  

Agissant au nom et pour le compte de :  ........................................................................................................  

Au capital de ............................................................................................................................................... Dhs 

Inscrit au registre de commerce de :……………………………………………sous le n°: .........................  

Affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n° :  ......................................................................  

Titulaire d'un compte bancaire n° :  ................................................................................................................  

Ouvert à  .............................................................................................................................................................  

Faisant élection de domicile au :  ....................................................................................................................  

Patente n° : ……………………………………………………. N° d’I.Fiscale :  ............................................  

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, désigné ci-après par « l’Entrepreneur ». 

D'autre part : 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE I : 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIÈRES 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet l'exécution des Travaux de Construction du Nouveau Siège 
du Conseil Supérieur de L’enseignement, lot n°2-2 : Menuiserie bois- cloisons amovibles 

 

ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE 

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de l’alinéa 
2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17et  de l’alinéa 3 du 
paragraphe 3 de l'article17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 

 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement ; 

- Le présent CPS ; 

- Le dossier des Plans d’exécution ; 

- Le Bordereau des Prix Détail Estimatif ; 

- Le sous-détail des prix; 

- Le cahier de prescriptions communes ; 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marches de travaux 

exécutés pour le compte de l’État (C.C.A.G -T) approuvé par le Décret n° 2-99-1087  

du 29 Moharrem 1421 – 4 mai 2000 et modifié par le Décret n° 2-05-1433 du 28 

décembre 2005. 

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l'ordre ou elles 
sont énumérées. 

ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX ET TECHNIQUES  

A/TEXTES GENERAUX 

- Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

- Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. 

- Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des engagements et 
dépenses de l’État ; 

- Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement 
général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété; 

- Les Dahirs n° 1.60.371 du 31 Janvier 1961 et n° 1.62.202 du 29 Octobre 1962 modifiant 
le dahir 28.8.48 relatifs aux nantissements des marchés publics ; 

- Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation 
industrielle, notamment l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines 
homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; 
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- Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents 
de travail ; 

- La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de 
la Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures 
de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ; 

- Le Décret 2-94-223 du 6 Moharam  1415 (16-06-1994) relatif à la qualification et 
classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les textes le 
modifiant ou le complétant ; 

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché. 

B/ TEXTES TECHNIQUES 

- Le Devis Général d’Architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ; 

- Arrêté n° 350.67 du Ministère de l’Équipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux règles 
techniques PNM 711.005 annexées à l’arrêté n° 350/67 ; 

- La Circulaire n° 6001 T.P. du 07 Août 1958 relative aux transports des matériaux et 
marchandises pour l’exécution des Travaux Publics ; 

- Le règlement parasismique RPS 2000 version 2011 publié au  Bulletin officiel N° 
6202 ; 

- L’ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes françaises et les 
prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge DTU ; 

- Les textes réglementaires techniques en vigueur à la date de la signature du marché. 

 

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE - MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE – MAITRISE 
D’OEUVRE 

Le Maître d’Ouvrage est le Conseil Supérieur de l’Enseignement. 

Le Maître d’Ouvrage Délégué est la Direction des Équipements Publics (DEP) représentée 
par la Direction Régionale de l’Équipement, du Transport et de la Logistique de Rabat- 
Salé- Zemmour- Zaer. 

Les deux Directions relèvent du Ministère de l’Équipement, du Transport et de la 
Logistique. 

La maîtrise d’œuvre, dont les missions sont précisées dans les contrats et les marchés conclus 
à cet effet, est assurée par : 

- L’Architecte BIAD BACHIR; 

- Le Bureau d’Études GOLD ETUDES  à Rabat (ci-après désigné par le « BET ») ; 

- Le Bureau de Contrôle SOCOTEC (ci-après désigné par le « BCT ») ; 

- Et le Laboratoire d’analyse des matériaux et de leur mise en œuvre : LABOTEST 

 

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L’entrepreneur attributaire déclare : 

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des 
constructions, des accès des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés 
qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation 
ne sera prise en considération. 
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- Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux. 

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation. 

- Avoir fait tous calculs et tous détails. 

- N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage 
présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion. 

 

ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur devra fournir, dans les délais indiqués dans le tableau ci-après,  les 
documents suivants visés dans les articles du présent cahier : 

Désignation des documents Délais 
Article de 
référence 

Plan d’installation et 
d’organisation du chantier 
 

7 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des 
travaux 

Article 32 

Désignation du responsable du 
chantier 

7 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des 
travaux 

Article 31 

Planning 

7 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du 
marché 

Article 28 

Agrément du matériel 

7 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des 
travaux 

Article 33 

Pièces justifiant la provenance 
du sable 

7 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement des 
travaux 

Article 29 

Sous détail de prix 

15 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du 
marché 

Article 24 

Plans de récolement 
15 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la réception 
provisoire des travaux 

Article 37 

Attestations d’assurance 15 jours calendaires à dater du Article 17 
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lendemain du jour de la 
notification de l’approbation du 
marché 

Plans d’exécution des travaux 
15 jours calendaires à dater du 
lendemain du jour de la remise 
des plans du BET 

Article 34 

 

ARTICLE 8 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux du présent marché comprennent : 

- Menuiserie bois. 

- Cloisons amovibles. 

 

ARTICLE 9 : VALIDITÉ DU MARCHE 

Conformément aux dispositions de l’article 152 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013, le 

présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité 

compétente. 

ARTICLE 10 : DÉLAI D’APPROBATION 

En application de l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, l’entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son 
offre que si l’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours à 
compter de la date d’ouverture des plis. 

 

ARTICLE 11 : DÉLAI D’EXÉCUTION 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels 
adaptés aux conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai 
de dix (10) mois à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service qui 
aura prescrit de les commencer. 

Les retards des fournisseurs de l’entrepreneur ne pourront en aucun cas être opposés à 
l’Administration en ce qui concerne ces délais. 

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achèvement total des travaux, l’entrepreneur 
sera tenu d’en aviser l’administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la 
date prévue pour l’achèvement des travaux. 

Faute par lui de se conformer à cette dernière prescription, il ne pourra élever aucune 
réclamation sur la date de constatation par l’administration de la fin des travaux et sur  les 
pénalités qu’il pourrait en courir de ce retard. 

 

ARTICLE 12 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX 

Pour l’ajournement ou cessation des travaux, il est fait application selon les conditions 
prévues dans les articles 44 et 45 du C.C.A.G-T. 

 

ARTICLE 13 : CAS DE FORCE MAJEURE  

En cas de survenance d'un événement de force majeure tel que défini par les articles 268 et 
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269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, 
l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire 
l'objet d'un avenant; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée à 
l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de 
ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. 

L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel 
cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une 
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure 
et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans 
les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de 
force majeure. 

Si, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations 
telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner 
dans les plus brefs délais avec l'Administration les incidences contractuelles desdits 
événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations 
respectives de chacune des parties. 

Quand une estimation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours 
au moins, le marché pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la demande de 
l'entrepreneur.      

 

ARTICLE 14 : PÉNALITÉS 

A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date déterminée, il sera appliqué 
une pénalité de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché augmenté le cas échéant des 
montants des avenants par jour de calendrier de retard. 

Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10 %) du montant initial du marché 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues à 
l’entrepreneur. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le 
marché après mise en demeure préalable de l’entrepreneur et sans préjudice de l’application 
des autres mesures coercitives prévues par l’article 70. 

 

ARTICLE 15 : SOUS-TRAITANCE 

En application de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, l’entrepreneur doit notifier l’Administration pour toute sous-
traitance d’une ou plusieurs natures d’ouvrages la nature des prestations qu'il envisage de 
sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-
traitants et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance. 

La sous traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché, ni 
porter sur le corps d'état principal du marché. 

Les prestations qui constituent le corps d'état principal du présent marché sont celles 
relatives au corps d’état « Menuiserie bois » et sont celles qui ne peuvent faire l’objet de sous 
traitance. 
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ARTICLE 16 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou 
dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures 
objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel. 

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur 
achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de 
l’Administration.  

Il devra soumettre à l’approbation de l’Administration le programme d’exécution assorti des 
plans de sécurité et d’hygiène pour répondre à l’article 24 du C.C.A.G-T. Ces plans seront 
tenus à jour par le titulaire qui en signalera les modifications à l’Administration. 

 

ARTICLE 17 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ 

Les dispositions concernant les assurances et responsabilités de l’entrepreneur sont celles 
prévues par l’article 24 du C.C.A.G-T tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-05-1433 du 26 
kaada 1426 (28/12/2005). L’entrepreneur est tenu de présenter leurs attestations 15 jours 
calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché. 

 

ARTICLE 18 : INSTRUCTIONS - LETTRES - DOCUMENTS 

L’entrepreneur se conformera strictement aux ordres de services, lettres et instructions, qui 
lui seront adressés par l’Administration. 

Il sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui 
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de 
renseignements pour une exécution contraire à la volonté de l’Administration ou pour 
justifier un retard dans l’exécution des travaux. 

Il sera tenu de vérifier tous les documents qui lui seront adressés ou remis par 
l’Administration et plus précisément, il doit vérifier les côtes et signaler en temps voulu 
toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui 
seraient notifiés. 

Aucune côte à utiliser pour l’exécution des travaux ne sera prise à l’échelle sur les plans du 
maître d’œuvre.  

L’entrepreneur devra s’assurer sur place avant toute mise en œuvre de la possibilité de 
suivre les côtes et les indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se 
référa immédiatement à l’Administration. 

Toutes les notifications lui seront faites au domicile qu’il a élu à proximité des travaux ou à 
défaut à l’adresse indiquée dans son acte d’engagement. 

Il sera tenu d’adresser toutes correspondances ou lettres recommandées concernant son 
marché à l’Administration. 

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les 
renseignements intéressants l’exécution et l’avancement des travaux. 

 

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de 
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voirie en vigueur de la ville du projet en question. 

Il sera responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par 
des tiers sur son chantier ou dans les bâtiments mis à sa disposition. 

Il devra s’acquitter de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux (inspection de travail, 
C.N.S.S, assurances, etc.). 

 

ARTICLE 19 : BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE  TRAVAIL 

L’entrepreneur devra faire connaître huit (8) jours au moins avant l’ouverture du chantier, au 
bureau de placement compétent pour le lieu où s’exécuteront les travaux, ses besoins en 
main d’œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et 
généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d’emploi. 

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu’il se trouvera dans 
l’obligation de procéder à des nouvelles embauches.   

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement.  Toutefois sa liberté 
d’embauche restera entière et il ne sera pas tenu d’engager les ouvriers qui ne présenteront 
pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de 
représentation qui est délivrée par le bureau et qui est renvoyée à ce bureau soit par le 
chômeur, soit par l’entrepreneur. 

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers 
et employés sont applicables au présent marché. 

 

ARTICLE 20 : CARACTÈRE DES PRIX 

En plus de ce qui est prévu à l’article 49 du C.C.A.G-T, il est formellement stipulé que 
l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des 
difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être 
procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les 
précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux 
prescriptions du présent marché. 

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état 
d’achèvement et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignés, 
rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une 
meilleure réalisation des ouvrages. 

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, 
matériaux, matériel) sont compris dans les prix les charges suivantes : 

- Les études, plans et détails d’exécution et notes de calcul conformément à l’Article 

33 du présent CPS . 

- L’implantation des ouvrages. 

- Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur 

et les spécifications particulières du marché. 

- La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des 

ouvrages. 

- L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous 

les dépôts de matériaux, matériel, terres, gravats. y compris l’enlèvement des terres, 

déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des 
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lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception. 

- Les frais de gardiennage de son propre chantier. 

- Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation. 

- Les dépenses d’énergie et de matière consommable. 

- L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et électricité pendant 

toute la durée du chantier. 

- Les frais des essais pour contrôle en cours de chantier lorsque le résultat de ces essais 

n’est pas conforme. A noter que lorsqu’ils sont conformes, ils sont à la charge de 

l’Administration. 

- Les frais de la formulation des bétons et des essais de convenance par un laboratoire 

agréé seront à la charge de l’entreprise. 

- Les frais de l’occupation temporaire du domaine communal sont à la charge de 

l’entreprise. 

L’entrepreneur doit établir les situations des travaux  conformément aux dispositions 

du paragraphe B de l’article 56 du C.C.A.G-T. 

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement 
terminés sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles 
désignées dans les conditions particulières du marché. 

 

ARTICLE 21 : VARIATION DES PRIX 

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix 
suivante : 

P = P0 x (0.15+ 0.85xBAT2/BAT20) 

P : Le montant hors taxe révisé de la prestation considérée. 

Po : Le montant initial hors taxe de cette même prestation. 

BAT2o:   Indice global de la menuiserie au mois de la date limite de remise des offres ; 

BAT2: Indice global de la menuiserie au mois de la date de l’exigibilité de la révision. 

Les règles de révision des prix sont fixées par l’arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 2 

rabii I 1429 (10 mars 2008) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés 

de travaux ou de services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'État. 

 

ARTICLE 22 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX 

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du 
jour de la notification de l’approbation de son marché, les sous détails justificatifs dans 
lesquels il fera apparaître nettement : 

- Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine  d’où ils 
proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à 
pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et 
bénéfice ; 

- Pour les dépenses de main d’œuvre : les prix pratiqués pour les différentes catégories 
d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les 
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taxes, les frais généraux, impôts et bénéfices ; 

- Les pourcentages : des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses  de 
main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-
détails. 

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de 
matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, et tous les autres éléments entrant dans la 
composition des prix considérés. 

 

ARTICLE 23 : RÉSILIATION 

Les  conditions de résiliations sont celles prévues par le C.C.A.G-T ainsi que l’article 159 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013. 

 

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que: 

- La liquidation des sommes dues par la Direction des Transports Routiers et de la 
Sécurité Routière, en exécution du marché, sera opérée par les soins du Conseil 
Supérieur de l’Enseignement. 

- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires 
des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par les 
dispositions de l’article 7 du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des 
marchés publics, est Monsieur l’Agent  Comptable du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement. 

- Les paiements prévus au marché seront effectués par l’Agent  Comptable du Conseil 
Supérieur de l’Enseignement, seul qualifié pour recevoir les significations des 
créanciers du marché.  

En cas de nantissement du marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, au titulaire, 

sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la 

mention “exemplaire unique” et destiné à former titre conformément aux 

dispositions du dahir du 28 Chaoual 1367 (28 Août 1948) relatif au nantissement des 

marchés publics. 

Les frais de timbre de l’exemplaire remis au prestataire ainsi que les frais de timbre 

de l’original conservé par l’administration sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 25 : CONTROLE DES TRAVAUX 

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle de l’Administration. 

L’Administration se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’elle jugera 
nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d’autres organismes de contrôle. 

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et 
pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis 
en œuvre pour essais et examens. Ils vérifieront la conformité de l’exécution avec les plans 
visés bon pour exécution remis à l’entrepreneur. 

L’entrepreneur s’engage à accepter l’arbitrage de l’Administration sur tout différend 
l’opposant aux agents des organismes de contrôle désignés pour contrôler les travaux. 
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ARTICLE 26 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX 

L’entrepreneur devra soumettre à l’Administration dans les sept (7) jours à dater du 
lendemain du jour de la notification de l’ordre de service d’approbation du marché, le 
calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage à conduire le chantier. Ce 
calendrier doit comporter tous renseignements et justifications utiles. 

Le planning  sera obligatoirement affiché au bureau de chantier  et constamment tenu à jour 
sous la surveillance de l’Administration, l’entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise à 
jour. 

L’Administration se réserve toutefois la possibilité sans que l’entrepreneur puisse prétendre 
à indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par 
ordre de service. 

 

ARTICLE 27 : ÉCHANTILLONNAGE 

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément de l’Administration un échantillon de chaque 
espèce de matériau ou de la fourniture qu’il se propose d’employer. Il ne pourra le mettre en 
œuvre qu’après acceptation donnée par ordre délivré par l’Administration.  

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article 201 & 2 du D.G.A et 
serviront de base de vérification pour la réception des travaux. 

L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant 
l’origine et la qualité des matériaux proposés. 

En application de l’article 38 du C.C.A.G.T, les matériaux destinés à l’exécution des travaux 
ne seront d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se procurer des matériaux 
similaires de fabrication Marocaine. 

En outre, et à chaque livraison, l'entrepreneur doit produire les pièces justifiants la 
provenance des matériaux approvisionnés (bon de livraison). 

 

ARTICLE 29 : RÉUNIONS  DE CHANTIER 

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles 
réuniront outre l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres 
mandataires de l’Administration habilités à contrôler les travaux. 

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un 
mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers. 

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi par la maîtrise d'œuvre, résumant l’état 
d’avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions 
données par l’administration. 

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou 
instructions concernant les travaux. 

 

ARTICLE 28 : RESPONSABLE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain 
du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de 
l’Administration, le responsable qualifié qu’il compte désigner comme son représentant sur 
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le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour 
des travaux de même importance. 

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. 

 

ARTICLE 29 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

Les dépenses de l’installation du chantier sont comprises dans le compte prorata. 

 

ARTICLE 30 : AGRÉMENT DU MATÉRIEL 

Dans un délai de sept (7) jours à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de 
service lui prescrivant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire agréer, par 
l’administration, les dispositions détaillées qu’il compte adopter et le matériel qu’il compte 
utiliser. 

L’administration pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions 
envisagées si celles-ci paraissent insuffisantes, et si à l’expérience, elles ne donnent pas 
satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence 
insuffisante dans l’exécution des travaux. 

Après approbation des dispositions définitives, et après le choix définitif du matériel 
proposé, l’entrepreneur aura à passer commande ferme de tous matériels, quelqu’en soit 
l’origine. 

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’administration ne diminue en rien la 
responsabilité de l’entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences 
dommageables que son utilisation pourrait avoir à usage par des tiers. 

 

ARTICLE 31 : PLANS ET MODE D’EXÉCUTION 

L’entrepreneur doit produire à sa charge les plans et les détails d’exécution nécessaires à la 
réalisation des travaux objet de son marché et doit les soumettre à l’approbation de la 
maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. 

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art, conformément 
aux dessins et plans visés « Bon Pour Exécution » qui seront notifiés à l’entrepreneur. 

Les dimensions portées aux plans d’exécution et dessins de détails sont celles des travaux ou 
ouvrages complètement terminés. Tous les matériaux utilisés seront de première qualité et 
exempts de défauts. 

 

ARTICLE 32 : ESSAI ET CONTROLE DES MATÉRIAUX ET MATÉRIELS 

Les frais d’essais des matériaux sont à la charge de l’entreprise. 

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits 
par un laboratoire agréé. 

L’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de 
matériaux disponibles à des prises de prélèvement  pour études, essais et analyse. 

Sont à la charge de l’entreprise toute main d’œuvre nécessaire à ces essais, échafaudage, 
branchement et toutes sujétions, à la demande de la maitrise d’œuvre ou de l’administration. 

Les essais complémentaires peuvent être demandés à l’entreprise par le maitre d’ouvrage et 
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la maitrise d’œuvre et sont à la charge de l’entreprise. 

 

ARTICLE 33 : MALFAÇONS 

Si des malfaçons venaient à être décelées, les travaux seront refaits à la charge de 
l’entrepreneur. 

 

ARTICLE 34 : CLÔTURE DES DOSSIERS 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maître 
d’ouvrage délégué,  les fichiers informatiques et 5 tirages (pliés au format 21 x 31) des 
dessins côtés des ouvrages exécutés tels que ces ouvrages auront été réellement exécutés, 
accompagnés avec les PV des essais ou les fiches techniques pour les ouvrages coupe feu 
établis par un organisme agrée. 

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entraîner la non 
correspondance des documents de récolement aux réalisations. 

Aucun décompte définitif ne sera réglé à l'entreprise avant la remise du dossier de 
récolement. 

 

ARTICLE 35 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ces frais au 
dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par 
le Maître d'Ouvrage pour l'exécution des travaux. Il se conforme pour ce dégagement, ce 
nettoiement et cette remise en état à l'échelonnement et aux délais fixés par les ordres de 
service. 

À défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, les 
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après mise en 
demeure par le Maître d'Ouvrage et à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après cette 
mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt soit à la 
décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur.  

 

ARTICLE 36 : RÉCEPTION PROVISOIRE 

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire 
des travaux. La Maîtrise d'œuvre et l'Administration après la visite des ouvrages jugeront si 
cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours 
de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de 
l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. 

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes : 

- Avoir terminé l’ensemble des travaux,  

- Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché. 

La réception provisoire sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 65 du 
C.C.A.G-T. 

 

ARTICLE 39 : PÉRIODE DE GARANTIE 

La période de garantie de tous les travaux est fixée à douze (12) mois à partir de la date de la 
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réception provisoire. 

Les obligations du titulaire du marché pendant la période de garantie sont celles prévues par 
l'article 67 du C.C.A.G-T. 

La garantie relative au matériel fourni par l’entrepreneur est celle fixée par les normes en 
vigueur.  

 

ARTICLE 37 : RÉCEPTION DÉFINITIVE 

La réception définitive sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 68 du 
C.C.A.G-T 

Toutefois, l’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée 
adressée à l’administration dix jours (10 jour) avant la date de l’échéance de cette réception si 
le maître d’ouvrage n’a pas usé des dispositions de l’alinéa 2 du § 1 de l’article 68 du CCAG-
T concernant la communication à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception 
provisoire, des listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de 
celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. 

Après la réception définitive, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit 
commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc. 

 

ARTICLE 38 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 

Le cautionnement provisoire est fixé à CENT TRENTE MILLE (130 000.00) dirhams. Il sera 
restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif. 

Conformément à l’article 15 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire reste acquis à l’État 
dans les cas suivants : 

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du 

décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  

- Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de l’acte d’engagement 

conformément à l’article 40 décret n° 2-12-349 précité. 

- Si l’attributaire refuse de signer le marché.  

- Si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé. 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché et doit être constitué 
dans (30 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché. Le cautionnement 
définitif sera arrondi à la dizaine de dix dirhams supérieure. 

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) 
du montant de chaque acompte.  

Elle cessera de croître quand elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté le cas 
échéant, du montant des avenants.  

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution 
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Le cautionnement définitif  est restitué, sauf les cas d'application de l'article 70 du CCAG-T, 
et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent 
sont libérées à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage dans les trois (3) 
mois suivant la date de la réception définitive des travaux si le titulaire du marché: 
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- a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis à vis du maître 
d'ouvrage; 

- a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application de la loi 
n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation 
temporaire promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) à raison 
des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux; 

- a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés.  

 

ARTICLE 39 : MODALITÉS ET CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES TRAVAUX  

Les décomptes sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et 
régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix. 

Les décomptes provisoires sont dressés dans les conditions de l'article 57 du CCAG-T. 

Le décompte définitif est dressé dans les conditions de l'article 62 du CCAG-T. 

 

ARTICLE 40 : APPROVISIONNEMENTS  

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et 
matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. 

 

ARTICLE 41 : PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région 
proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 

 

ARTICLE 42 : COMPTE PRORATA 

Outre les frais usuels relatifs aux travaux, tous les entrepreneurs seront tenus de participer 

aux dépenses du compte prorata proportionnellement aux montants de leur marché. Les 

dépenses communes entre autres du chantier à porter au compte prorata sont énumérées ci- 

après ( liste non limitative ). 

- Fourniture et pose, sur les indications de l'Administration et de la Maîtrise d'œuvre un 

panneau de dimension suffisante pour indiquer notamment les noms et adresses du 

Maître d'ouvrage, du Maître d'ouvrage délégué, de la Maîtrise d'oeuvre (Architectes et 

bureau d'Etudes) du Bureau de contrôle et des autres Entreprises à venir, la désignation 

de l'ouvrage, la date ainsi que le numéro et la date de l'autorisation de construire. 

- Etablissement des clôtures provisoires. 

- Etablissement des bureaux et sanitaires provisoires destinés à tous les intervenants pour 

les réunions de chantier. Ces bureaux seront équipés comme indiqué dans l'article 37 ci-

avant. 

- Approvisionnement en permanence un cahier de chantier trifold à la disposition de  
l'administration et de la Maîtrise d'oeuvre ou de ses représentants. 
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- Déposition d’un dossier complet des plans et pièces descriptives jointes au dossier au 
marché des différents corps d'état, chacun en ce qui le concerne 
 
- Amenée et consommation des fluides pour l'exécution des travaux (eau, air comprimé) 
et répartition sur le chantier aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et 
en cas de besoin creusement d'un puits quels que soient les frais à ce sujet (permissions 
d'installation, acquisition, transports, etc…) 
 
- Amenée et consommation de l'énergie électrique pour l'éclairage du chantier et pour les 
engins et outillages aux différents points d'utilisation pour tous les corps d'état, et en cas 
de besoin l'installation de groupes électrogènes de capacités suffisantes pour les besoins 
du chantier quels que soient les frais à ce sujet (permission d'installation, acquisition, 
transports, etc…). 
 
- Disposition légale et réglementaire relative à l'hygiène et la sécurité dans la mesure où 
ces dispositions intéressent plusieurs entreprises. 
 
- La clôture, l'éclairage, le nettoyage, l'entretien et le gardiennage général du chantier (les 
baraques de chantier propres à chaque entreprise restant sous leur surveillance et leur 
gardiennage). 
 
- La fourniture des jeux de photos couleur, format 18 x 24 cm du chantier, soit : en cours 
d'exécution 6 photos prises par lot au moins mensuellement aux emplacement définis par 
la Maîtrise d'oeuvre en trois exemplaires et toutes les fois que cela est jugé nécessaire par 
l'administration. 
 
- Réalisation et entretien des voies d'accès et des voiries intérieures provisoires du 

chantier. 
 
- Remise en état des réseaux de voirie et d'assainissement exécutés avant son intervention. 
 
- Gardiennage et police. 
 
- Les fournitures diverses de bureaux. 
 
- Fourniture des casques et des bottes pour l'administration, la Maîtrise d'oeuvre et tous 

les visiteurs du chantier chargés du contrôle des travaux. 
 
- Le secrétariat de la Maîtrise d'oeuvre au chantier. 
 
- Les cahiers de chantier en trifold. 
 
- Dépenses complémentaires éventuelles : eau, électricité, téléphone, etc… 
 
- Les frais ou dépenses découlant : 

- Des réparations nécessaires par les dégâts et dommages dont l'auteur est resté 

inconnu. 

- Des manutentions et de l'enlèvement des gravois d'origine inconnue. 
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- Des panneaux de chantier comportant les indications réglementaires. La forme des 

panneaux et le libellé des inscriptions devront agréés par la Maîtrise d'oeuvre et 

l'Administration. 

Dépenses exclues du Compte Prorata 

Les dépenses suivantes incombant à chaque entreprise ne sont pas imputables au compte 
prorata : 

- Frais de communications téléphoniques de chaque entreprise 
- Frais de consommation d’eau et d’électricité propre à chaque entreprise 
- Gardiennage des locaux propres à chaque entreprise. 
- Dégâts et vols imputables à un responsable bien déterminé ou couvert par les 
assurances, 
- Echantillons agréés.  

 
Commission du Compte Prorata 

La commission du compte prorata est constituée par : 
- L'entrepreneur du lot n°1 gros œuvres  - étanchéité - revêtements - faux  plafonds- peinture 

et aménagement extérieurs. 
- L’entrepreneur du corps d'état secondaire qui sera le premier à intervenir après le lot n°1. 
L'entrepreneur du lot n°1 gros œuvres  - étanchéité - revêtements - faux  plafonds- peinture 
et aménagement extérieurs, assure la gestion de la commission, il provoque les réunions de 
la commission et enregistre les dépenses en factures qui doivent être imputées au compte 
prorata après approbation de la commission. 
En cas de désaccord, la commission est réputée s'en remettre à l'avis de l'Administration et 
de la maîtrise d’oeuvre. 
A défaut de règlement à l’amiable entre les entrepreneurs, les ventilations des dépenses 
portées au compte prorata seront effectuées par l’administration et la maîtrise d’oeuvre. 
Le règlement sera fait lors de l’établissement des décomptes par retenues ou additions faites 
sur ces décomptes. 
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CHAPITRE   II 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

A1  - OBJET DE MARCHE  

Le présent marché a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou 
installations mis en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences 
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les 
prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des 
ouvrages, objet du projet : CONSTRUCTION DU SIEGE CONSEIL SUPERIEUR DE 

L’ENSEIGNEMENT, LOT N°2-2 :  MENUISERIE BOIS-CLOISONS AMOVIBLES 

 

DEFINITIONS DES PRESTATIONS  

Elles comprennent : 

- La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la mise en œuvre, le réglage, 

les découpes, tous les matériels, les éléments constitutifs et ouvrages nécessaires à 

l’exécution  des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif. 

- La fourniture d’échantillons et la présentation des prototypes. 

- La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires à 

l’exécution des travaux. 

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu’à réception des travaux. 

- La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en 

cours d’exécution, soit à la réception, avec toutes les conséquences en découlant. 

- La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les 

tâches dues aux protections de plâtre ou de ciment jusqu’à la réception des travaux, 

la protection des arrêtes bâties, etc. … 

- Les traitements et protections fongicides de tous les bois définis à l’article 3-9 ci après. 

- La protection antirouille pour  tous les ouvrages en acier par métallisation, 

galvanisation à chaud ou par peinture antirouille passée en deux couches dont une en 

usine. 

- Le réglage, l’ajustage des menuiseries. 

- La mise en jeu pendant la période de garantie avec, éventuellement, la fourniture et la 

pose d’alaises rainées ainsi que tous les travaux nécessaires résultat de ce fait. 

- Les nettoyages en cours et en fin de travaux, l’enlèvement des copeaux, déchets, 
gravois et emballages etc... et tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre des 
ouvrages, compris transports aux décharges publiques. 

L’entrepreneur a à sa charge l’exécution de tous les travaux définis par présent cahier des 

charges. Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances 

professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui 

seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l’art. 
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I : MENUISERIE BOIS 
 

DOCUMENT TECHNIQUES DE REFERENCE   

L’entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations 

conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la remise de son offre, ou à 

défaut, aux normes et règlements Français, notamment : 

Les normes Marocaines et les normes AFNOR concernant la menuiserie (bois, métallique, 

ferronnerie) et auxquelles l’entrepreneur est tenu de se conformer sont :  

NORMES MAROCAINES 

- N.M. 0 02 A 002 : Dessin de bâtiment – traits – chiffres – lettres – symbole de présentation 
- N.M. 10 01 A 020 : Vocabulaire du bois 

- N.M. 10 01 A 024 : Dimensions des portes intérieures 

 

- N.M. 10 01 A 027 : Dimensions des portes extérieures et des fenêtres de séries 

- N.M. 10 01 A 028 : Portes planes intérieures en bois – terminologie et  

                               Caractéristique 

- N.M. 13 02 A 007 : Vocabulaire des peintures 

- N.M. 19 02 A 001 : Verres plans – Terminologie 

- N.M. 19 02 A 002 : Verres à vitre – Généralité 

NORMES AFNOR 

- N 52.001             - Règles d’utilisation des bois dans les constructions 
- B 53.510             - Bois de menuiserie 

- B 54.100 et 110  - Panneaux de fibres  

- B 54.110 et 110  - Panneaux de particules  

- B 54.150             - Contre-plaqué 

- P 26.101 et 301  - Serrures 

- P 26.304             - Articles de quincaillerie en applique – caractéristiques générales  

- A 45.601 

- A 45.602            - Profilés laminés et métaux spéciaux  

- A 35.101 

- P 23.416            - Quincaillerie, ferrages châssis croisés à la française  

- P 23.529            - Portes et châssis à souffler 

- P 23.406            - Paumelles 

- P 23.403 

                          - Châssis et croisés  

- P 23.459 

- P 24.401            - Profilés spéciaux 

- P 26.314            - Serrures tubulaires 

- P 26.405            - Ensemble entrées – béquilles 

- D.T.U. N - 36.1  - (DEC1987) relatif aux travaux de menuiserie bois. 

- D.T.U.     36.1    - (Avril1971)  et additif N° 01 (Mai 1973)  relatif aux           
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                                  travaux de  menuiserie bois. 

ETENDUE DES TRAVAUX  

Les travaux du présent lot comprennent essentiellement tous les travaux entièrement 

terminés exécutés suivant les règles de l’art, les prescriptions techniques pour chaque nature 

d’ouvrage décrites dans le présent chapitre et la prescription des ouvrages tel que défini aux 

S.T.D. ci-après. 

DESSINS D’EXECUTION DE DETAIL  

L’entrepreneur devra  soumettre à la Maître d’ouvre d’après les dessins d’ensemble qui 

seront remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à 

leur pose, en liaison avec les autres corps d’état. 

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les 

axes et les dimensions des trous de scellement, les dimensions des feuillures à réserver pour 

les cadres et bâtis en gros murs et les menuiseries extérieures. 

Les détails d’assemblage et  d’un parfait fonctionnement des éléments. 

IMPLANTATIONS DES OUVRAGES-DIMENSIONS  

Après agrément, la Maîtrise d’œuvre retournera un exemplaire des dessins de l’entrepreneur 

visés « BON POUR EXECUTION » 

L’entrepreneur est tenu, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses 

dessins d’exécution, de vérifier sur place les dimensions  des baies, de leur rectitude, leur 

planéité par rapport au sol et au plafond. Il signalera par écrit à la Maîtrise de chantier toutes 

les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses dessins et non respectés par le 

Gros Œuvres. Faute de s’être conformé à cette prescription de l’entrepreneur subira seul la 

responsabilité des erreurs non signalées en temps utile. 

PROTOTYPES & ECHANTILLONS  

Dans les délais précisés au planning d’exécution, l’entrepreneur sera tenu de soumettre à 

l’approbation de la Maîtrise d’œuvre un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au 

marché. 

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées (fournis par le 

Maître d’Ouvrage). La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’après 

l’acceptation définitive et sans observation de la Maîtrise d’œuvre. 

Tous les éléments réalisés devront  être rigoureusement conformes aux prototypes acceptés 

par la Maîtrise d’œuvre faute de quoi ils seront refusés. 

TRANSPORT - RECEPTION A LA LIVRAISON - STOCKAGE  

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions 

nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. 
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Le contrôle visera des bois et de la fabrication la conformité aux documents particuliers du 

marché et l’état d’humidité des bois. Pour cette réception les bâtis dormants devront être 

munis des bourrelets d’étanchéité définis plus loin. 

Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué des 

chantiers. 

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local à l’arbi des intempéries, suffisamment 

ventilé pour éviter toute altération des bois. En cas d’empilage à plat, les pièces de 

menuiseries seront isolées du sol par des tasseaux. 

PROTECTION DES OUVRAGES 

L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son 

corps d’état. 

Il doit la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solide et durable, les 

réparations ou le changement des éléments seraient à la charge de l’entrepreneur. 

Celui-ci fera son affaire personnelle de tous les rapports avec les autres corps d’état sans que 

soit concerné en cette matière le Maître d’ouvrage. 

PROVENANCE – QUALITE & PREPARATION DES MATERIAUX 

 Provenance des matériaux  

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine et il ne sera fait 

appel à des matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le 

marché local. 

Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivant : 

DESIGNATION LIEUX DE PROVENANCE 

BOIS  

- Sapin blanc  
- Sapin rouge du nord  
- Contre-plaqué 
- Classe « B » pour ouvrages 
- Classe « CTB.X » pour ouvrages  
- Bois exotique type HETRE  
    IROKO,FRENE  

-   Quincaillerie/ garnitures  

-   Profilé et rôles d’aciers  

 

Des dépôts du Maroc 

Des dépôts du Maroc 

Des dépôts du Maroc 

Des dépôts du Maroc 

Des dépôts du Maroc 

1er choix suivant CPS des dépôts du Maroc 

Suivant le descriptif 
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Par le fait de son offre l’entrepreneur est réputé connaître les ressources de dépôts 

indiqués ci-dessus et aucune réclamation ne sera admise concernant les prix à pied d’œuvre 

des matériaux nécessaires à l’exécution des ouvrages. 

Tolérance de dimensions  

Les côtes de menuiserie indiquées sur les plans principe et dans le descriptif technique sont 

des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux 

de gros œuvre. 

Le système de fixation des précadres ou cadres devra tenir compte de ces tolérances  

dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les observer. 

En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d’aplombs et 

d’alignements éventuels en accord avec le Maître d’œuvre. 

Protection des bois par produits insecticides & fongicides  

L’entrepreneur devra la parfaite protection de ses ouvrages pendant toute la durée du 

chantier.  

En plus des protections de chantier les ouvrages recevront en usine des protections 

provisoires (film plastique, cires, ou paraffines, etc…). 

L’enlèvement de ces protections reste à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 

Assemblages   

Les assemblages ne comportent aucun vide successible de nuire à l’étanchéité ou à la solidité 

de la menuiserie. 

Les défauts d’assemblage seront exécutés de telle sorte qu’aucun décollement ne puisse se 

produire dans le temps par suite de variations dimensionnelles des bois par retrait, par 

fendillement de la colle, par suite de l’action de l’humidité de l’eau ou de la température 

naturelle ou artificielle. 

A l’exécution de tout autre mode d’assemblage, toutes les pièces de menuiserie seront 

assemblées à tenons et mortaises. Les assemblages en enfourchement seront interdits même 

pour les cadres. 

Les chevilles seront en bois dur ou métalliques, elles seront placées à une profondeur de 1 

mm au moins. 

Maintien des vitrages   

Les vitrages seront maintenus par parcloses disposées dans des feuillures d’épaisseur 

suffisante pour permettre l’exécution des deux contre-masticage de 2 mm de part et d’autre 

de la vitre. 
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Les parcloses seront simplement pointées pour être mises en place définitivement par 

l’entrepreneur du présent lot. 

Profilés    

Les profilés d’exécution seront soigneusement respectés. En cas de modifications dues à 

l’entrepreneur, celui-ci fournira un dossier d’exécution à l’échelle de 0,50 par mètre.  

En tout état de cause la Maîtrise de chantier peut demander à l’entrepreneur les coupes, 

profils et systèmes d’assemblages + échantillons avant toute mise en œuvre. 

Pose & calage  des ouvrages   

- Tous les ouvrages seront mis en place et réglés avec la plus exactitude  et un aplomb 

parfait. 

- Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements seront exécutés avec le plus 

grand soin et sous la responsabilité de l’entrepreneur.  

- Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs et seront exécutés par le maçon. 

Néanmoins, l’entrepreneur restera responsable de la position de l’aplomb de ses ouvrages. 

A cet effet, il devra : 

- Effectuer les scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous 

déplacements et déviations en cours de chantier avant que le maçon n’effectue les 

scellements définitifs. 

- Toutes les cales et croisillons provisoires, les protections ou autres ouvrages nécessaires 

pour empêcher les déformations. 

- Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs exécutés par le Gros Œuvre. 

- Les habillages intérieurs des menuiseries, maçonneries devront permettre de limiter 

des ponts thermiques et phoniques éventuels. 

Calfeutrement   

Les habillages extérieurs et intérieurs des menuiseries permettant le hors d’air devront 

régner esthétiquement avec les ouvrages contigus. 

Les calfeutrements des jonctions menuiseries-façades devront permettre :  

 L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et de ruissellement 

 L’évacuation vers l’extérieur des eaux de condensation 

 De limiter les ponts thermiques éventuels 

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’infiltrer par gravité, toutes les traversées 

basses des parties ouvrantes des menuiseries extérieures comporteront des rejets d’eau 

saillants, par mesure de sécurité. 

Traitement des ouvrages   
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Les parties en bois des menuiseries seront traitées en usine par l’entrepreneur 

immédiatement après fabrication et avant pose, sur bois parfaitement sec : 

o Par une tempe de cinq minutes minimum dans un bac vertical ou,  

o Par une application au pinceau à reflux d’un produit assurant en même temps : 

- La stabilité du bois en profondeur 

- Le dégraissage du bois  

- Le traitement insecticide, fongicide et anticryptogamique 

- La couche d’impression incluse 

- L’accrochage amélioré des peintures et vernis 

Les parties métalliques visibles ou cachées seront après fabrication et s’il y a lieu après 

assemblage soigneusement protégées contre l’oxydation. 

Etanchéité des menuiseries extérieures     

Les fentes devront posséder une étanchéité à l’air et à l’eau. Pour ce faire, l’entrepreneur 

devra prévoir la mise en place dans le cadre ou le bâti dormant selon le cas d’un bourrelet en 

produit bitumineux préboudiné de 20 mm de diamètre. Ce bourrelet devra être mis en place 

lors de la réception des menuiseries sur le chantier. 

Tous habillage nécessaire prévu en parement devra être intérieur pour compléter les mesures 

prises ci-dessus. 

Des essais d’étanchéité pourront être demandés aux frais de l’entreprise. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

Qualité du bois : 

Toutes les essences, choix d’aspect, qualité techniques, physiques et mécaniques des bois 

utilisés, ainsi que des matériaux tel que contre-plaqué, panneaux de fibres, panneaux de 

particules choisis par l’Architecte doivent être conformes aux dispositions prévues par les 

normes. Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, du droit fils et exempt de 

tous défauts (nœud, fissures, etc…) les panneaux de particules devront portés la marque 

C.T.B.H. 

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes cloutées au 

départ de l’altier et maintenus placées jusqu’à la fin du chantier. 

Tous les éléments de bois devront être sans peinture. 

Les dessins de détails proposés par l’Architecte devront être suivis, au cas où l’entrepreneur 

y constaterait des omissions il devra en avertir l’Architecte, faute de quoi sa responsabilité 

restera entière. 

Les menuiseries extérieures devront être protégées par un produit genre ″XYLADECOR″ 

elles recevront une première application de ce produit en accord avec l’entreprise de 

Peinture. 
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De plus des travaux décrits précédemment  l’entrepreneur du présent lot devra tous travaux 

nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement des ouvrages, aucune 

réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait glisser dans les plans 

ou pièces écrites concernant le présent lot et qui serait contraire à la volonté du Maître 

d’œuvre. 

L’entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra de fait se prévaloir des 

défauts qui pourrait se révéler après la pose des menuiseries par suite d’un travail 

quelconque des bois employés. 

Protection du bois : 

La protection des bois sera assurée par imprégnation préalable dans un produit fongicide et 

insecticide portant le label C.T.B.H et soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

11.3. Precadres : 

Les précadres seront livrés sur le chantier parfaitement équarris et munies de traverses et 

écharpes de maintien. 

Les précadres seront peints suivant instruction du Maître d’œuvre. 

Cadres : 

Les cadres dormants seront fixés sur les précadres ou sur les maçonneries. 

Les ajustages des cadres à tenon et mortaise seront chevillés au moyen de chevilles 

tronconiques en bois dur ou en aluminium au choix du Maître d’œuvre. 

Les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier par des baguettes qui 

seront maintenues en place jusqu’au  moment du ferrage. 

Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspondante à l’épaisseur des 

bâties. 

Les pièces d’appuis comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous 

d’écoulement et seront de dimensions en rapport avec l’importance de l’ouvrage. 

Pour les cadres à sceller sur dallages, il y’a lieu de prévoir des goujons en fer rond de 14mm 

minimum par montant. 

Dans les feuillures en B.A et contre les éléments en B.A il est préconisé d’effectuer des 

scellements par broches d’acier renforcés au pistolet spit ou par des chevilles spit roc et vis 

têtes noyées. 

Portes : 

Toutes les portes comporteront les alaises rapportées de 35 ou de 42 x 25 mm et embrevées 

sur trois chants et de 42 x 50 à la base, elles seront en bois dur et saillant sur les plans de 

panneaux. 
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Les portes à deux vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés. 

Toutes les portes extérieures seront munies d’un rejet d’eau en bois dur et d’un fer plat visé 

en feuillure pour le seuil (ou d’un profilé au choix du Maître d’œuvre). 

Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés dans la 

feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits de fermeture. 

Les portes d’entrée seront également exécutes en bois massif suivant détails avec de fortes 

serrures de sûreté. 

Les dimensions au fond de feuillure, s’obtiendront en ajoutant à la largeur du passage : 0,015 

par feuillure. 

Les types de portes pourraient être choisis à recouvrement pour les portes extérieures, les 

quincailleries seraient alors adaptées à ces systèmes. 

Portes à vitrer : 

Toutes les portes à vitrer seront, comme châssis et croisées, assemblées à tenons et mortaises 

chevillées. Les portes à deux vantaux comporteront des battements embrevés et rapportés. 

Toutes les portes extérieures exposées, seront pourvues de rejet d’eau et d’une traverse en fer 

plat ou en laiton encastré dans les seuils formant butée pour la traverse basse munie d’un 

talon (profils en acier galvanisé). 

Placards : 

Les panneaux des portes, décrites ci-avant, seront montes sur des cadres complets, scellées 

sur renformis (voir détails). 

Les cadres comporteront une rainure avec une languette de recouvrement des enduits 

supprimant les chambranles. 

Ils seront scellés de telle façon que les enduits passent sous cette languette. 

La mise en place sera donc particulièrement pour «éviter de noyer cette languette dans ces 

enduits, le montage se faisant sur faux cadre, ces montages interviendront après les enduits. 

Les placards seront coffrés intérieurement en contre-plaque à cirer avec isolation thermique 

sur les parois extérieures en plaques de polyuréthanne de d : 30. 

Les portes de ces placards seront persiennées. Elles comprendront alors une alaise en bois 

dur sur le pourtour – saillante sur le C.P. ou arasé sur parement en lamifié avec pour cerner 

celui-ci, une rainure en creux en ″GRAIN D’ORGE″ dans le cas des parisiennes ou claies, les 

portes seront doublées d’un grillage moustiquaire en laiton, placé sur la face intérieure sur 

baguette fixées par vis en laiton. 

Butées : 
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Toutes les portes seront équipées de buttée arrêtoirs en caoutchouc sur monture en laiton, 

vissées dans le sol ou dans le mur. 

Des amortisseurs seront également prévus en fond de feuillure sur les types d’huisserie. 

Croisées et châssis : 

Les bâtis ouvrants seront de 0,041 ou 0,044 (sauf spécifications contraires) avec profil 

chanfreiné suivant détails (même principe que les cadres). 

Ils seront munis éventuellement (voir devis) d’équerres encastrées de 3 mm d’épaisseur, en 

retrait de 1 mm par rapport au nu du bois. 

Les vitrages seront fixés par pacloses en bois dur de section, carrées vissées. Ces parcloses ne 

seront pas ajustées par onglet, la pièce inférieure filera les verticales posées sur la première 

fileront jusqu’au fond de la feuillure. Celle du haut sera ajustée dans l’espace libre. 

Les rejets d’eau seront arasés sur les côtés extérieurs des montants latéraux de ces cadres 

(voir dessin de détail) et encastrés dans les montants des cadres dormants. 

Les portes fenêtres comprendront, de préférence pour leur cadre, une traverse basse 

encastrée dans le seuil. Cette traverse sera façonnée pour intégrer les guidages ou rails de 

roulement et de languette de recouvrement pour que les eaux de condensation de goulottes 

puissent s’évacuer vers l’extérieur. 

Les calfeutrements des portes fenêtres à éléments coulissants, seront particulièrement 

étudiés, (voir dessins de détails). Tous les dispositifs nécessaires devront être prévus pour 

assurer une bonne herméticité à la pluie, et aux vents. 

Chambranles : 

Ils seront de même essence que les menuiseries, sans nœuds, profil rectangulaire ou mouluré 

avec ou sans socles suivant détail architecte, seront réalisés d’une seule longueur ajustée 

d’anglets et fixée au moyen de pointes à têtes noyées tous les 25 cm environ. Ils seront placés 

sur toutes les faces intérieures et extérieures si cela paraît nécessaire. 

Ils ne seront pas mentionnés au détail descriptif. Le prix en sera prévu dans les reçoivent. 

Plaques de propreté : 

Les portes d’entrée pourront être garnies en laiton chromé, en tôle peinte en noir mât, etc…. 

suivant les prescriptions détaillées. Ces fournitures pourront être réduites des clefs ou aux 

plaques de façades des serrures, suivant le type. 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURERIES  

Les quincailleries et serrureries sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 

Les articles de quincailleries seront toujours de première qualité. Ces quincailleries seront 

complètes, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries à 
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équiper. Les spécifications des types et marques de référence des quincailleries et serrureries 

sont choisies dans la gamme DORMA ,BRICARD,BEZAUT ou équivalent 

Toutefois, le Maître d’Ouvrage pourra à son gré en changer la provenance sur présentation 

de quincailleries par l’entrepreneur. 

A cet effet, un tableau sera (avec la soumission) pour approbation du Maître d’Ouvrage et 

Maître d’œuvre et comprendra l’ensemble de la quincaillerie et serrurerie. Ce tableau sera 

composé des éléments décrits par l’entrepreneur, soit dans toute gamme répondant aux 

critères de la base des exigences du cahier des charges. 

Toutes les vis employées seront en acier inoxydable. 

Les paumelles. 

Les paumelles seront en INOX ou encore du type invisible genre charnières pour les portes 

placards. 

Les serrures.  

Les serrures seront choisies parmi les marques assurant la plus grande solidité, les portes 

d’entrée comporteront des serrures de sûreté à canon avec trois clefs dans les coffres de 

laiton, type ″ marine ″. 

Les béquilles et poignées de crémone seront en laiton chromé, ou d’un modèle en harmonie 

avec le type de porte. Les entrées devront être choisies avec les béquilles ou boutons. 

Equerres.  

Les châssis et portes fenêtres comprendront des équerres encastrées de 3 mm d’épaisseur, à 1 

mm de nu des faces intérieures, les extrémités en seront arrondies et les trous des vis fraisées. 

Loqueteaux.  

Les loqueteaux à doigt ou ressort seront en laiton chromé, genre ″BRICAD″ n) 4272, les 

compas d’arrêt de sécurité seront en laiton massif, les verrous à targettes également. 

Les ferrures des châssis pivotants seront en métal moulé bronze, axe en acier genre ″406 à 413 

de BRICAD″. 

Amortisseurs.  

Seront de modèle robuste à placer dans les feuillures et assureront un calage précis des 

ouvrants sans gêner la fermeture, et une diminution maximum des bruits. 

Joints hermétiques.  

En profils plastiques (Néoprène ou similaire) à encastrer dans les feuillures, devront assurer 

une bonne herméticité et un amortissement des bruits. 

Bute arrêtoir.  
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En caoutchouc sur monture en laiton à fixer dans les sols ou dans les murs. 

Equipements placards.  

Les placards des chambres comprendront : des serrures à tiges verticales avec gâches hautes 

et basses, les dormants recevant des verrous ou loqueteau à manette, des poignées fixées sur 

les plaques de propreté d’un modèle de bonne apparence, choisi par l’Architecte. 

Les placards des cuisines comprendront des loqueteaux magnétiques et des poignées d’un 

modèle inoxydable de ligne simple pour les éléments bas, les éléments en crédence seront 

fermés à clé avec serrure de sûreté à canon. 

Equipements des éléments coulissants.  

Les placards coulissants comprendront une suspension sur rail ou des galets bas en Nylon 

du montés sur chape acier, sur rail Nylon ou Téflon. 

Si certaines spécifications manquaient au descriptif, l’entrepreneur  en devra cependant la 

fourniture et la pose sans demandé une révision du prix. 

Les modèles seraient en harmonie avec les menuiseries commandées. Le prix en aura été 

prévu dans les prix globaux du bordereau estimatif. 

Les graissages ou huilages des serrures ou paumelles avant la réception provisoire seront 

exigés. Les portes extérieures, principalement les portes d’entrée, seront munies de plinthes à 

relèvement automatique à mortaiser. 

CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX 

A la mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des 

D.T.U. les règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observés. 

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans 

le cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si 

la Maîtrise de chantier ne juge pas le remplacement nécessaire.ils porteront également sur le 

bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations de serrures, celles-ci et 

les parties mobiles ayant été graissées et équilibrées pour permettre une manœuvre sans 

effort. 

Chaque clé sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés 

réunies en trousseau seront données au Maître d’Ouvrage après livraison du bâtiment et 

levée de toutes réserves. 

L’entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la Maîtrise de chantier les procès 

verbaux du C.S.T.B. constatant la réaction du feu des matériaux prévus au devis descriptif. 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES A LA VITRERIE 

Toute la vitrerie sera fournie et posée par l’Entrepreneur de présent lot. 
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 Les vitrages (ou glaces) auront une épaisseur minimale conforme aux normes, épaisseur 

déterminée par les dimensions des volumes à mettre en place. 

Ces vitrages ou glaces seront de premier choix, clairs ou teintés suivant le descriptif et non 

déformants. 

Le calage des vitrages devra être fait de façon à d’assurer un positionnement correct de ceux-

ci en hauteurs, largeur et éventuellement en épaisseur. Il devra également transmettre au 

châssis en des points préférentiels judicieusement choisis le poids propre du vitrage, ainsi 

que les efforts qu’il supporte (vent principalement). 

Les cales utilisées seront imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement et le 

matériau du châssis, leur dureté devra être nettement inférieure à celle du verre (en bois 

imprégné d’huiles en élastomère ou en plomb). 

Hormis le cas de mise en œuvre avec joints de Néoprène coiffant complètement les chants 

des vitrages, le calage d’assise est obligatoirement dans tous les châssis métalliques et en 

béton ; le calage périphérique l’est aussi dans des châssis lorsqu’il y a risque de glissement de 

vitrage. 

La largeur des cales d’assise et périphériques sera telle que la totalité de l’épaisseur du verre 

repose sur ces cales. 

La longueur des cales d’assisse sera en fonction d leur dureté et au poids des vitrages. 

Un calage latéral sera nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint 

d’étanchéité reste trop mou pour équilibrer seul dans fluage excessif les pressions transmises 

latéralement par le vitrage. 

II : CLOISONS AMOVIBLES 
 
Fourniture et pose de cloisons amovibles dont les éléments arrivent totalement finis sur le 

chantier, les éléments constitutifs sont facilement sont facilement démontables et remontages 

sans dégradation, ils sont en outre, interchangeables entre et doivent conserver leur qualité 

dans le temps, quel que soit le nombre de leur déplacement. Ces cloisons doivent respecter 

une modulation donnée du bâtiment afin de garantir l’interchangeabilité 

Ce type de cloison préconisé est constitué de panneaux ou l’ossature et les éléments de 

remplissage forment un ensemble monobloc. La pose s’effectue par juxtaposition de ces 

ensembles, avec pièces spéciales de liaison 

Ces cloisons sont constituées d’un certain nombre d’élément qui forment des modules de 

différents types :  

- Cloisons pleines, 
- Cloisons vitrées, 
- Bloc portes. 
 

ARTICLE 1 : DOCUMENT A REMETTRE PAR L’ENTREPREISE  
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L’entreprise devra remettre : 

- Les certificats labels et qualifications, 
- La documentation technique, 
- Les certificats et procès verbaux des essais, 
- Le descriptif complet faisant ressortir les solutions techniques qu’il propose, 

d’employer, 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de tenir compte principalement la valeur technique 

de l’installation tant au point de vue de la qualité, l’aspect que de la sécurité et des garanties 

Dans leur étude les concurrents devront essentiellement tenir compte des impératifs 

suivants : 

- Affaiblissement acoustique (38 dB « A ») et (52 dB) 
- Classement au feu : M1 
- Les dispositifs de fixation et d’assemblage devront être étudiés de façon à présenter 

des ensembles très rigides et inertes même dans les conditions les plus défavorables  
- Les cloisons devront avoir un aspect net et confortable  
- Les protections intégrales de tous les matériaux de façon qu’aucune altération ne soit 

constatée 
 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

Il est précisé à l’entreprise qu’elle devra inclure dans ses prix tous travaux complémentaires 

indispensables pour le parfait achèvement de l’ensemble des travaux conformément aux 

règles de l’art, même s’ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les pièces du présent 

descriptif 

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les provenances des 

matériaux entrant dans son lot. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de 

revient de ses prestations. 

DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE 

STRATIFIE POLYREY ou équivalent  

OSSATURES en aluminium  

STORES en aluminium 

PAUMELLE ALUMINIUM ou équivalent  

SERRURE DE SURETE JPM ou équivalent  

BEQUILLES ALUMINIUM ou équivalent  

VERROUS BRICARD ou équivalent  

POIGNEES TUBULAIRES ou équivalent  

 

 

Les matériaux et accessoires  

Seront d’importation de  

1ére qualité  

Dépôts du Maroc) 
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ARTICLE 4 : DOCUMENTATION 

Toutes les notices et documentation seront rédigées en français. 

Un manuel d’exploitation portant une description technique (caractéristiques techniques, 

fonctions et manipulations permises) devra être remis par l’entreprise 

Avant le commencement des travaux, l’Entreprise adjudicataire doit soumettre à la Maîtrise 

d’œuvre les plans d’exécution (élévations, coupes, assemblages, liaison avec les lots des 

autres corps d’état notamment façade et plafond  

ARTICLE 5 : EXIGENCES FONCTIONNELLES REQUISES  

Nota : toutes les cloisons monobloc proposées devront provenir d’une usine agrée par la 

Maîtrise d’œuvre dont la marque est reconnue, et qui possède les avis techniques, concernant 

son système et ses composants, cour de validité et délivrés par un organisme de certification 

reconnu. 

Les cloisons amovibles monoblocs doivent répondre à une série de critères définis ci-après, 

ces essais consistent à : 

1/ - Amovibilité – interchangeabilité 

a/ Amovibilité : 

Le contrôle consistera à vérifier si la cloison soumise répond aux conditions suivantes : 

- D’irrégularité (sol – plafond – mur) 
- D’horizontalité des sols et plafonds 
- De verticalité des murs, piliers ou façades 

Ces irrégularités doivent correspondre aux tolérances maximales admises pour les 

prestations des lots concernés  

b/ interchangeabilité : 

Pour une hauteur et une modulation donnée les élément de cloison doivent être 

interchangeables, la permutation d’un élément plein avec un élément vitré, etc…doit se 

réaliser facilement et en particulier : 

- N’entraînant aucune dégradation de l’environnement  
- Et ne nécessitant pax le démontage des éléments adjacents 
 

2/ Acoustique :  

Exigences d’affaiblissement acoustique et méthode de mesure .Les essais seront effectués par 

un laboratoire agrée selon les normes : 

NFS  31.049 

NFS  31.050 
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NFS  31.051 

L’affaiblissement acoustique exigé et de 38 dB (A) et (52 dB) 

Stabilité mécanique : 

a/ - stabilité au choc de corps mou :  

Le choc de corps mou d’une énergie de 250 J est appliqué à l’aide d’un sac de 50daN , 

tombant en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, d’une hauteur de 0.50 m. le choc est 

appliqué au centre du module de la cloison pleine on mesure ma déformation instantanée 

prise par la cloison sous l’effet du choc et la déformation propre résiduelle, on note les 

dégradations éventuelles de la cloison.  

La cloison ne doit pas accuser de déformation permanente ni d’altération de structure. 

2/ résistance à la poussée horizontale : 

Sous l’action d’une poussée horizontale de 50 daN appliquée à 1.50 m du sol sur le joint entre 

deux panneaux on mesure la déformation prise sous la charge et la déformation propre 

résiduelle. 

Après cet essai la cloison ne doit pas accuser de déformation permanent ni d’altération de 

structure.  

4/- Stabilité dimensionnelle : 

Les éléments constitutifs de la cloison doivent concerner dans le temps leurs dimensions et 

ceci en tenant compte des conditions normales hygrométrique ou de température auxquelles 

ces éléments peuvent être soumis in situ 

Il appartient aux constructeurs de cloisons d’obtenir de leur fournisseur toutes garanties 

nécessaires relatives à cette stabilité dimensionnelle quant à leur tenue dans les temps  

Des certificats devront être remis par les constructeurs. 

5/- Tolérances admissibles des corps d’états adjacents 

Les cloisons amovibles doivent être équipées de dispositifs de rattrapage permettant 

d’absorber les tolérances admises. Ces dernières sont données par la norme NFP 01 101 et 

rappelées dans le document « recommandation professionnelles pour la liaison et la 

coordination des façades, cloisons démontables et amovibles, habillages intérieurs 

métalliques et plafonds suspendus « et dans le  D.T.U.20 »  

6/- Rugosités de surface 

Les cloisons amovibles doivent être équipées sur leur périphérie de joints capables 

d’absorber les rugosités et ondulations de surface 

7/ Tolérances de fabrication 
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Les éléments de cloisons sortant d’usine doivent satisfaire aux tolérances suivantes :  

**tolérance d’équerrage± 1mm  

** planéité : les tolérances de planéité demandées aux élément de cloison dépendent des 

matériaux employés pour leur réalisation. Ma mise en œuvre ne doit apporter aucune 

aggravation 

8/-Liaisons 

Les liaisons sont les systèmes qui permettent une mise en œuvre globale des différents 

composants chacun d’eux pouvant être au contrat d’un composant d’un autre corps d’état, il 

est indispensable que leur jonction doit réalisée de façon à ne pas former une interruption et 

à donner toute garantie de fini et de confort . 

Il est donc nécessaire que l’Entreprise du présent lot assurant une liaison avec un ou 

plusieurs corps d’état adjacent, soit à même de proposer une solution de raccordement 

techniquement valable 

Les assemblages doivent être conçus et réalisées pour :   

**résister aux efforts mécaniques, 

**absorber les sollicitations prévisibles, 

**permettre l’interchangeabilité sans qu’il soit nécessaire de démonter ces composants 

appartenant aux autres corps d’état 

9/- Liaisons façades et cloisons  

L’entreprise du présent lot à connaissance que les assemblages entre composants 

hétérogènes s’effectueront par l’intermédiaire de dispositifs de liaisons comportant un ou 

plusieurs éléments, avec en plus les fixations (Echantillon à soumettre à la maîtrise d’œuvre) 

Les assemblages doivent être conçus et réalisés pour : 

a) - résister aux efforts mécaniques subis par la façade du fat : 

**de son propre poids, 

** de ses dilatations, 

**des courants d’air 

b) - absorber les sollicitations prévisibles spécifiées dans les documents d’appel d’offres 

auxquelles la façade peut être soumise du fait : 

**des surcharges d’utilisation, 

**des déformations, 

** des vibrations, 
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ARTICLE 6 : PROTECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES  

Leur protection sera assurée par tout moyen à la convenance de l’Entreprise du présent lot 

qui vérifiera en particulier que les autres corps d’état qui risquerait de tacher ou détériorer 

ses cloisons, utilisent bien les protections spéciales nécessaires. 

L’entrepreneur assurera le nettoyage et l’entretien de ses cloisons jusqu'à leur réception 

L’entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages, il doit donc en 

assurer leur protection  

Les matériaux de protection (film plastique, etc..) seront enlevés en fin de chantier par 

l’entrepreneur et évacués à ses propres frais. 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s’avéreraient nécessaire jusqu’à 

la réception provisoire. 

ARTICLE 7 : NORME ET REGLEMENTS 

L’entrepreneur devra se conformer aux normes et règlements en vigueur et notamment : 

NFP 31 051 = isolation acoustique 

NFP  08 311 = stabilité au choc mou 

NFP 08 312 = résistance à la poussée  

NFP 92 506 = classement au feu  

NFP 92 507 = résistance au feu  

NFP  54 012 = tenue à la lumière  

ARTICLE 8 : PROGRAMMATION ET ORGANIGRAMME DES CLES  

Il sera fourni par l’entreprise du présent lot : 

- un organigramme de combinaison des serrures en passe partiel et en passe général 
par niveau et par zone, suivant instruction de l’Architecte, et en coordination avec les 
autres menuisiers 

 
L’organigramme définitif sera arrêté d’un commun accord avec le maître d’ouvrage et 

l’entreprise du présent lot. 

Cet organigramme avec clés programmées est compris dans les prix unitaires et ensemble du 

devis estimatif  

Pour des raisons de commodité toutes les serrures de sûreté seront livrées avec clé de 

chantier permettant durant les travaux, l’ouverture et fermeture des locaux 

ARTICLE 9 : ECHANTILLONS  
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L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage et de la Maîtrise 

d’œuvre un élément type de chaque nature d’ouvrage équipé de ses quincailleries et 

garnitures proposées. 

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu’après approbation des 

échantillons sans réserve. 

Toutes les menuiseries réalisées devront être rigoureusement conformes aux échantillons 

approuvés, faute de quoi elles seront refusées à la réception. 

ARTICLE 10 : ESSAIS ET CONTROLE  

Sur les lots de cloisons livrées, il sera prélevé par le laboratoire cinq (5) panneaux dont deux 

(2) portes complètes (pré cadres, cadres, ouvrants, chambranles, joints, et quincaillerie), 

choisis au hasard par la maîtrise d’œuvre pour effectuer tous les essais et contrôle de 

conformité aux normes visant les ouvrages considérés. 

Ce prélèvement se fera en présence du maître d’Ouvrage, du Bureau de contrôle, et de 

l’Entrepreneur. 

Les frais d’essais et d’épreuves, y compris les frais annexes de fournitures, transports et 

autres, sont à la charge de l’entrepreneur. 

ARTICLE 11 : NETTOYEGE  

Pour la date de réception, l’entrepreneur doit le parfait nettoyage e ses ouvrages : ces travaux 

comprendront la dépose et l’enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, 

tels que films plastiques, adhésifs, etc.., et un nettoyage soigné de toutes les surface par un 

produit approprié. 

L’entrepreneur fournira tout le la main-d’œuvre nécessaire à ces nettoyages  

ARTICLE 12 : ASSISTANCES – SERVICE APRES VENTE – GARANTIE 

L’entreprise doit remettre avec son offre la liste de ses fournisseurs ainsi qu’une attestation 

de la maison mère pour l’assistance technique  

L’ensemble des composants du présent lot, sera garanti pendant une année contre tout vice 

de fabrication  

Le service après vente sera assuré chaque fois que le Maître de l’ouvrage le sollicite . 

III : BOIS LAMELLE-COLLE 

ARTICLE 1 : REGLES ET DOCUMENTS APPLICABLES AU BOIS LAMELLE-COLLE : 

 Règles NV 65, révisées 67-70, pour les conditions climatiques ; 
 Règles CM 66 pour les ferrures ; 
 Règles CCBA 68 pour les scellements ; 
 Règles CB 71 pour le bois. 
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ARTICLE 2 : RECOMMANDATIONS : 

Bois lamellé-collé : 

Tous les bois employés dans les ouvrages seront constitués par des planchettes (lamelles) en 

bois résineux de même provenance, ayant un pourcentage d’humidité au maximum égale à 

15%. 

Ces pièces recourent à deux types de liaisons : liaisons d’allongement pour l’aboutage et 

liaisons d’épaississement pour le collage. 

Colle : 

Tous les collages seront réalisés à l’aide d’une colle agrée. 

Exécution des ouvrages : 

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en 

bout avec une liaison par queue biaise ou enture, réalisée dans des zones exemptes de tous 

défauts. 

Le collage s’effectuera avec un outillage garantissant une répartition minimum de pression 

de 7kg/cm2 ; les points de serrage seront espacés au maximum de 40 cm. 

L’encollage sera assuré par un appareillage garantissant une répartition minimum de colle 

sur les deux faces de 350 g/m2 (soit 175 g/m2 par face). 

Tous les collages se feront en atelier, avec des colles préparées pour chaque opération. 

Un contrôle de fabrication rigoureux sera assuré à tous les stades : 

 Contrôle de l’humidité des bois ; 
 Contrôle des éléments collés par rupture d’échantillons ; 
 Tenue d’un registre de collage. 

 

L’usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils à grande vitesse afin d’éviter le 

glaçage des bois. L’entaillage, l’ajustage et la pose des ferrures d’assemblage se feront en 

atelier. 

Contrôle des structures et éléments collés : 

Tous les contrôles autres que ceux internes, nécessaires à une bonne mise en œuvre seront 

assurés par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise. 

L’entreprise devra remettre à la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage, avant mise en 

fabrication les éléments nécessaires à sa mission et en particulier : 

 Plans d’ensemble et d’exécution ; 
 Notes de calculs ; 
 Descente de charges. 
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Protection des bois : 

Dés la finition à l’usine, tous les éléments seront protégés par application d’une émulsion 

insecticide. 

La première couche de protection insecticide et fongicide est due par le charpentier en atelier, 

après l’usinage des pièces lamellées-collées. 

Protection des ferrures : 

Les ferrures métalliques seront en acier galvanisé à chaud. 

Boulons et pointes : 

Les boulons galvanisés ou cadmiés, seront en acier mi-dur et seront employés avec des 

rondelles normalisées de diamètre 3 fois celui du boulon. Les pointes seront de type torsadé. 

Contre-flèche : 

Des contre-flèches peuvent être prévues pour les éléments en bois lamellé-collé ; la valeur de 

contre-flèches sera égale à la flèche sous charges permanentes ou surcharges de longue 

durée, après fluage. 

Transport et levage : 

Toutes les précautions devront être prises au transport, au stockage sur chantier et au levage 

afin d’éviter la détérioration et la reprise d’humidité des éléments lamellés-collés. 

ARTICLE 3 : COUVERTURE EN BOIS LAMELLE-COLLE 

Exécution d’une couverture en bois lamellé-collé suivant les prescriptions techniques du CPT 

et suivant les descriptions ci-après et suivant les règles de l’art. 

L’entreprise devra produire les plans d’exécution avec note de calcul validés par un bureau 

de contrôle agréé par les compagnies d’assurance. 

ARTICLE 4 : BOIS  LAMELLE-COLLE : 

Le bois utilisé pour la fabrication du lamellé collé sera en sapin blanc d’importation 

Nordique. 

La qualité sera de Classe II et exempte de flaches. 

Le collage sera exclusivement de qualité extérieure résistant à l’humidité et à l’air. 

La fabrication est conforme aux spécifications du cahier 86 du C.T.B. pour la fabrication des 

charpentes « lamellées-collées » et aux règles CB.71. 

La finition des poutres est exécutée à la raboteuse mécanique. 
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ARTICLE 5 : BOIS MASSIF : 

Sapin épicéa, provenance Nordique, de qualité II.  Ces bois, sur les parties visibles, seront 

rabotés. 

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES BOIS : 

Les bois lamellés-collés seront traités dès leur usinage par des lasures fongicides et 

insecticides, teinte au choix des architectes. 

ARTICLE 7 : SERRURERIE - FERRURES : 

Les grosses ferrures d’ancrages ou d’assemblages utilisées dans la construction seront 

galvanisées à chaud. 

Les petites pièces de serrurerie, la boulonnerie, la visserie et les pointes entrant dans les 

assemblages seront zinguées afin d’éviter les coulures de rouille et d’assurer une protection 

durable dans le temps. 

ARTICLE 8 : HYPOTHESES DE CALCUL :  

Pour le calcul des éléments de charpentes, les hypothèses suivantes seront retenues : 

 Charges dues au poids propre de la structure, 
 Surcharges dues au vent. 
 Surcharges dues à la neige. 
 Surcharge d’exploitation. 
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CHAPITRE   III 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
   

I : MENUISERIE BOIS 

 

IMPORTANT : 

L’entrepreneur est tenu, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définies par 

ses dessins d’exécution,  de vérifier sur place les dimensions des baies, de leur 

exactitude, leur planéité par rapport au sol et au plafond. Il signalera par écrit à la 

Maîtrise de chantier toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par 

ses dessins et non respectés par le Gros Œuvre. Faute de s’être conformé à cette 

prescription l’entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en 

temps utile. 

Pour tous les ouvrages décrits ci-après, ils seront exécutés selon le cahier de détail de 

menuiserie établi par l’Architecte et descriptif du  présent C.P.S. 

La maîtrise d’œuvre se réserve le droit de procéder au contrôle de quelques ouvrages 

choisis au hasard par découpage en long et en travers pour s’assurer que ces ouvrages 

ont été réalisé suivant les caractéristiques et descriptions tel que défini au descriptif et 

que les règles d’exécution des D.T.U., règlements et prescriptions en vigueur, ont été 

observées. 

Dans les cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou 

corriger ceux-ci si la maîtrise de chantier ne juge pas le remplacement nécessaire. 

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de 

condamnation et serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles ayant été graissées et 

équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort. 

L’entrepreneur aura à sa charge la proposition du système de fixation du cadre de la 

porte à la cloison BA13 qui sera soumis à l’approbation de la maitrise d’œuvre et du 

bureau de contrôle. 

 

Sont à inclure dans les prix: 

-  L’étude et plans d’exécution spécifique à soumettre à l’architecte.   

- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre, le stockage, le levage, la pose, le   

réglage et l’ajustage des ouvrages prescrits au présent document. 
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- Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n’auraient pu être réalisées par le gros  

œuvre du fait du présent lot qui n’aurait pas pu fournir en temps utiles les plans de ses 

ouvrages. 

- La fourniture des pattes de fixation ; la fourniture et pose des chevilles, douilles auto 

foreuses  et autres systèmes de fixation non incorporés au gros œuvre ainsi que les taqués de 

calage, la fourniture des dispositions de fixation (rails, douilles, taqués) lorsque ceux-ci 

doivent être incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis du 

présent corps d’état ; les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires. 

- Tous les accessoires nécessaires à la pose du vitrage (joints, cales, parcloses, etc ...) 

- Les traitements de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au  présent  

document. 

- La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier. 

- La fourniture et pose des joints destinés à assurer l’étanchéité entre la structure et les 

ouvrages décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints et fonds  de 

joints au pourtour des menuiseries extérieurs. 

- le réglage et l’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits 

- La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages  nécessaires. 

- Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants, des trous d’évacuation, des  trous de    

  buées  etc.. avant la réception provisoire.  

- La fourniture des prototypes dans les limites fixées au présent document. 

- Les frais d’essais et de contrôles prescrits au présent document. 

PRIX N° 1 – 1 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB1 (1,00 x 2,70) 

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB1 (1,00 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  



 

 

 
CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS – CLOISONS AMOVIBLES 

 

44 

(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton  

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 1 
 
PRIX N° 1 – 2 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB1' (1,00 x 2,70)  

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB1’ (1,00 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

 
      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 

- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton  
 

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 2 

 
PRIX N° 1 – 3 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB2 (0,90 x 2,70)  

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB2 (0,90 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
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      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton 
-   

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 3 
 
PRIX N° 1 – 4 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB2' (0,90 x 2,70)  

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB2’ (0,90 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton 

  
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 4 

 
PRIX N° 1 – 5 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB3 (0,84 x 2,70) 

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB3 (0,84 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 
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- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de  40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton  
 

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 5 

 
PRIX N° 1 – 6 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB4 (0,75 x 2,70) 

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB4 (0,75 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x 25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton  

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 6 

 
PRIX N° 1 – 7 : PORTE DOUBLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB5 (1,47 x 2,70) 
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Fourniture et pose d’une porte double isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB5 (1,47 x 2,70) avec 2 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 

- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 
      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel  

- 2 verrous  encastrés en acier nickelé. 
- 2 butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 7 

 
PRIX N° 1 – 8 : PORTE SIMPLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB6 (1,47 x 2,70) 

Fourniture et pose d’une porte simple isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB6 (1,47 x 2,70) avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
     140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 
- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 

      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel 
- 1 butoir en caoutchouc au sol avec tige en laiton  
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Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 8 

 
PRIX N° 1 – 9 : PORTE DOUBLE ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PB7 (1,40 x 2,70)   

Fourniture et pose d’une porte double isoplane en bois OUKOUME placage Formica type 

PB7 (1,40 x 2,70) avec 2 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Cadre dormant en Hêtre de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x30mm comprenant trois   
 traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer l’ouvrant 
créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x 30mm le tout 

      recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les deux faces +   
      FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  
     - Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
     - Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 80 x 12mm sur les deux faces. 
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 

- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 
      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel  

- 2 verrous  encastrés en acier nickelé. 
- 2 butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 9 

 
PRIX N° 1 – 10 : PORTE DOUBLE EN BOIS COUPE FEU ½ H TYPE PCF1 (1,47 x 2,70) 

NB : L’entreprise doit présenter avec chaque porte une copie certifiée du  PV d’essai du 

CSTB ou équivalent à soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre et du bureau de 

contrôle  

Fourniture et pose d’une porte double en bois coupe feu 1/2heure type PCF1 (1,47 x 2,70) 

avec 2 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

 Pré-cadre en bois SAPIN ROUGE, densité 550 kg/m3 minimum, de 30x100 mm y 
compris pattes à scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 mètre, 
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose. 
 

Entre le pré-cadre et la maçonnerie, le calfeutrement sera assuré par un bourrage au plâtre 

de 15 mm d'épaisseur minimum. 
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Après la pose, il sera procédé par l'entrepreneur du présent marché, à une révision 

complète et minutieuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les 

dégradations provenant du transport ou de mise en œuvre des pré-cadres. 

 Cadre en bois HETRE de 1er choix avec languettes de part et d'autre formant chambranles 
l'ensemble en une seule pièce avec feuillure côté pré-cadre, densité 550 kg/m3 minimum, 
de 55x100 mm scellé sur le pré-cadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage 
par bois de même nature, y compris joint coupe feu ayant une bonne tenue en 
température élevée, échantillon à soumettre au bureau de contrôle pour avis. 
 

Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant. 

 Les ouvrants seront exécutés en panneau de particules type ISOROY IGNIFUGE de 40 
mm, densité 650 kg/m3 minimum (42 mm fini environ). 
Finition et habillage des ouvrants en revêtement POLIREY HPL (haute densité M1) sur 

les deux faces de 2 mm d’épaisseur (panneau 1 face décorative en stratifié HPL conforme 

à la norme NF-EN 438), couleur au choix de l’Architecte. 

 Les alaises en bois massif HETRE densité 550 kg/m3 minimum de (35x15) x42 mm, 
exécutées sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par colle UREE FORMOL, 
suivant détail architecte. 
 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et en 

particulier la norme n° p.23.502, aux recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et 

détails à soumettre au bureau de contrôle pour avis et approbation avant exécution, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre, d'ajustage et de fonctionnement. 

Quincaillerie : 

 Pattes à scellement en nombre suffisant. 
 4 Paumelles en inox de 140 mm par ouvrant, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou 

similaire. 
 Butoirs en élastomère à cheville et vis en inox de 1er choix, de marque Bricard, 

Vachette, Bezault ou similaire. 
 Une plaque de protection basse en U, en INOX 1er choix de 2 mm d’épaisseur et 20 cm 

de largeur de part et d’autre sur les 2faces, longueur selon dimension des ouvrants. 
 Ferme  porte hydraulique avec bras compas de 1er choix, pour chaque ouvrant de 

marque DORMA, BRICARD ou similaire, référence selon poids et largeur de 
l’ouvrant. 

 Ventouse électromagnétique pour fermeture automatique et asservissement au 
système de détection incendie.  

 Barre anti panique de pression, conforme à la norme NF EN 1125. Nature, couleur et 
finition au choix, avec système de déverrouillage haut et bas comprenant : 

 Porte à 1 vantail avec un point de référence selon poids et largeur de l’ouvrant. 
 Porte à 2 vantaux (1 ouvrant avec un point et l’autre avec 2 points, référence 

selon poids et largeur de l’ouvrant). 
L’ensemble de marque DORMA ou similaire, fixation invisible y compris accessoires 

de montage, garniture de commande extérieur avec béquille en inox 1ère qualité au 

choix de l’Architecte,  de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire, verrouillage 

par clé sur cylindre européen de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire. 
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Réalisée suivant la description générale ci-haut, prescriptions techniques, plans et détails de 

l’architecte. 

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 10 

 
PRIX N° 1 – 11 : PORTE SIMPLE EN BOIS COUPE FEU ½ H TYPE PCF1 (1,00 x 2,70) 

NB : L’entreprise doit présenter avec chaque porte une copie certifiée du  PV d’essai du 

CSTB ou équivalent à soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre et du bureau de 

contrôle  

Fourniture et pose d’une porte simple en bois coupe feu 1/2heure type PCF1 (1,00 x 2,70) 

avec 1 ouvrant à la française. L’ensemble composé : 

 Pré-cadre en bois SAPIN ROUGE, densité 550 kg/m3 minimum, de 30x100 mm y 
compris pattes à scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 mètre, 
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose. 
 

Entre le pré-cadre et la maçonnerie, le calfeutrement sera assuré par un bourrage au plâtre 

de 15 mm d'épaisseur minimum. 

Après la pose, il sera procédé par l'entrepreneur du présent marché, à une révision 

complète et minutieuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les 

dégradations provenant du transport ou de mise en œuvre des pré-cadres. 

 Cadre en bois HETRE de 1er choix avec languettes de part et d'autre formant chambranles 
l'ensemble en une seule pièce avec feuillure côté pré-cadre, densité 550 kg/m3 minimum, 
de 55x100 mm scellé sur le pré-cadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage 
par bois de même nature, y compris joint coupe feu ayant une bonne tenue en 
température élevée, échantillon à soumettre au bureau de contrôle pour avis. 
 

Ce joint sera exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant. 

 Les ouvrants seront exécutés en panneau de particules type ISOROY IGNIFUGE de 40 
mm, densité 650 kg/m3 minimum (42 mm fini environ). 

Finition et habillage des ouvrants en revêtement POLIREY HPL (haute densité M1) sur les 

deux faces de 2 mm d’épaisseur (panneau 1 face décorative en stratifié HPL conforme à la 

norme NF-EN 438), couleur au choix de l’Architecte. 

 Les alaises en bois massif HETRE densité 550 kg/m3 minimum de (35x15) x42 mm, 
exécutées sur toute la périphérie des ouvrants, assemblage par colle UREE FORMOL, 
suivant détail architecte. 
 

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux normes en vigueur et en 

particulier la norme n° p.23.502, aux recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et 

détails à soumettre au bureau de contrôle pour avis et approbation avant exécution, y 

compris toutes sujétions de mise en œuvre, d'ajustage et de fonctionnement. 

Quincaillerie : 
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 Pattes à scellement en nombre suffisant. 
 4 Paumelles en inox de 140 mm par ouvrant, de marque Bricard, Vachette, Bezault ou 

similaire. 
 Butoirs en élastomère à cheville et vis en inox de 1er choix, de marque Bricard, 

Vachette, Bezault ou similaire. 
 Une plaque de protection basse en U, en INOX 1er choix de 2 mm d’épaisseur et 20 cm 

de largeur de part et d’autre sur les 2faces, longueur selon dimension des ouvrants. 
 Ferme  porte hydraulique avec bras compas de 1er choix, pour chaque ouvrant de 

marque DORMA, BRICARD ou similaire, référence selon poids et largeur de 
l’ouvrant. 

 Ventouse électromagnétique pour fermeture automatique et asservissement au 
système de détection incendie.  

 Barre anti panique de pression, conforme à la norme NF EN 1125. Nature, couleur et 
finition au choix, avec système de déverrouillage haut et bas comprenant : 

 Porte à 1 vantail avec un point de référence selon poids et largeur de l’ouvrant. 
 Porte à 2 vantaux (1 ouvrant avec un point et l’autre avec 2 points, référence 

selon poids et largeur de l’ouvrant). 
 

L’ensemble de marque DORMA ou similaire, fixation invisible y compris accessoires de 

montage, garniture de commande extérieur avec béquille en inox 1ère qualité au choix de 

l’Architecte,  de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire, verrouillage par clé sur 

cylindre européen de marque Bricard, Vachette, Bezault ou similaire. 

Réalisée suivant la description générale ci-haut, prescriptions techniques, plans et détails de 

l’architecte. 

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 11 
 
PRIX N° 1 – 12 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL1 (1,80 x 2,70)  

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL1 (1,80 

x 2,70) avec 2 ouvrants à la française 

 L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 
L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 
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- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
- 1 Serrure de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 2 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 

      
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 12 

 
PRIX N° 1 – 13 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL2 (1,50 x 2,70) 

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL2 (1,50 

x 2,70) avec 2 ouvrants à la française.  

L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 

- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
- 1 Serrure de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 2 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 13 
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PRIX N° 1 – 14 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL3 (1,30 x 2,70) 

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL3 (1,30 

x 2,70) avec 2 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

 
- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 

en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 

- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
- 1 Serrure de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 2 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 14 

 
PRIX N° 1 – 15 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL4 (1,10 x 2,65)  

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL4 (1,10 

x 2,65) avec 2 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

 
- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 

en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
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      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 

- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
- 1 Serrure de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 2 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 15 

 
PRIX N° 1 – 16 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL5 (2,12 x 2,65)      

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL5 (2,12 

x 2,65) avec 4 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

 
- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 

en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 

L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 

- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
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- 2 Serrures de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 4 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 
-  

Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 16 

 
PRIX N° 1 – 17 : PLARCARD ISOPLANE EN BOIS OUKOUME PLACAGE FORMICA 

TYPE PL6 (2,90 x 2,70) 

Fourniture et pose d’un placard isoplane en bois OUKOUME placage Formica type PL6 (2,90 

x 2,70) avec 4 ouvrants à la française. L’ensemble composé : 

- Faux cadre en Sapin rouge de 70 x 30mm y compris pattes à scellement par clous      
croisés de 150 mm. 

- Cadre dormant en Hêtre de 70 x 40 mm avec feuillure scellé sur le pré-cadre par vis 
en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature. 

- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 70x20mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer     
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 
      30 x 30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur      
      les deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la   
      presse.  
- Alaise de 25 x 15 mm  en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
- Chambranles en HETRE légèrement biseautées de 55 x 10mm sur les deux faces. 

 
L’aménagement intérieur sera réalisé comme suit : 

- 4 étagères en stratidécor de 19mm  
- 1 séparation en stratidécor de 19mm 

- Alaises de 15mm d’épaisseur en Hêtre étuvé sur la face vue des étagères et séparations  
- Tasseaux et crémaillères en hêtre étuvé servant de support pour les étagères. 
 
Quincaillerie type DORMA ou équivalent à faire approuver par l’architecte : 
 

- 3 charnières invisibles par ouvrant. 
- 2 Serrures de sûreté à mortaiser et rosaces. 
- 4 Poignées de tirage.  
- Loqueteaux et gâches. 

 
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 17 
 
SOLS ET MURS 
 
PRIX N°1- 18 : PARQUET EN BOIS 

Pour salle du président et tout local indiqué par l’architecte 

Le sol sera en parquet de bois massif Chêne, 4 chanfreins pour usage intense, dureté classe C, 

3,5 MPa. La couche d’usure sera de 12 mm minimum avec classement U3P2E1C0 . 

Calpinage du parquet au choix de l’architecte. 
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Le support, la chape devra être parfaitement plane, saine, non friable, solide et non poreuse, 

pour permettre une bonne adhérence, propre et sèche, (2 semaines de séchage par cm avant 

pose du parquet) afin d’éviter tout problème dû à l’humidité avant la pose du parquet. 

Pour avoir une certitude absolue, il sera étalé un apprêt bi-composant à base d'époxy sans 

solvants pour l'isolation de l'humidité résiduelle dans la chape en ciment. 

Mode opératoire : 

Le parquet sera stocké au moins trois semaines sur site avant d’être posé et ce afin d’éviter 

des désordres ultérieurs du à des différences d’hygrométrie. Il sera stocké sur un support 

parfaitement plan afin de ne pas gauchir durant ce laps de temps. Il pourra être serré afin de 

bien maintenir la planéité des lames. 

Le mode de pose du parquet: 

- Les languettes d’assemblages seront de la même essence que le parquet pour éviter que des 

déformations différentes entraînent des désordres. 

Collage du parquet : 

- Au moment de la pose de l’isolant hydrofuge, il sera saupoudré de sable sec, permettant ainsi  
  une meilleure adhérence de la colle 
- Application de la colle pour plancher sur chape en ciment par spatule crantée N°4 à raison de    
  700 à 1 000 g/m2.  Ne pas utiliser si, le taux d’humidité ambiante dépasse 65 %. 
- Poser les premiers rangs et serrer le parquet en frappant sur une cale de réglage 
- Battre le parquet pour bien écrasé les sillons de colle et faire transférer la colle sur l’envers du  
  parquet 
- Déligner la dernière lame et la rentrer avec une chasse métallique 
- Emboîter les lames en laissant un jeu de dilatation périphérique de 10 mm minimum en   
  utilisant des cales 
- Prévoir un jeu de 0,15% par portion maximale de 10 à 12 m 
- Les joints seront repris et fermé avec un produit adéquat de premier choix. 
- Mise en place des plinthes de 10 mm d’épaisseur et de 125 mm de hauteur et retour en  
  bois de même essence pour masquer le joint de dilatation 
- Le ponçage du parquet s’effectuera au mieux trois jours après la fin définitive de la pose du 
parquet.  
Le ponçage du parquet se fera à l’aide de trois ponceuses : 

- Une ponceuse à parquet pour toute la surface sauf au bord des murs 
- Une bordureuse pour le long des murs 
- Une ponceuse orbitale triangulaire pour les angles 
- Ponçage du parquet en trois passes :  
   - Grain de 80 
   - Grain de 120 
   - Grain de 160 
Cirage du parquet :  

-Préparation pour parquet ciré : dépoussiérer soigneusement, le support doit être propre et 

sec. 
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-Appliquer une couche de fond dur avant la mise en cire pour protéger efficacement et 

durablement votre parquet. 

-Application : verser la cire sur le sol l'étendre avec un chiffon de coton ou un balai 

applicateur. 2 ou 3 couches sont parfois nécessaires, pour une finition et une tenue de très 

haute qualité. 

-Délai : Laisser sécher 8 à 16 heures. Polir. L'utilisation d'une mono brosse permettra un 

excellent lustrage, rapide et rationnel. 

-Entretien du parquet ciré : dès lors que la surface du parquet perd de son éclat, la lustrer 

simplement en instillant quelques gouttes de cire liquide. 

-Pour l’entretien du parquet, il sera fourni une ponceuse lustreuse polyvalente avec un 

premier assortiment de consommable 

Compris plinthe et toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans de calpinage  de 

l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, au ………………………………………….. PRIX N°1– 18 

PRIX N° 1 – 19 : SEPARATION EN LAMELLE DE BOIS TYPE LB1 - h = 2.00m 

Fourniture et pose de séparation type LB1 ,hauteur=2.00m composée de lamelles en bois de 

30 x 50mm fixées sur support en profilés Inox de 80 x 40mm  compris platines de fixation, 

boulonnerie également en Inox, chevilles et tous les éléments nécessaires à la stabilité de 

l’ensemble. Compris toutes sujétions suivant plans et détails de l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre linéaire au ………………………………………. PRIX N° 1- 19 
 

PRIX N°1- 20 : HABILLAGE MURAL  EN BOIS DECOUPE EN MOTIF                                      
TRADITIONNEL TYPE BMT1 
 
L’habillage mural en bois  découpé en motif traditionnel sera réalisé suivant le plan de détail 

et  calpinage de l'Architecte  et au descriptif de chaque composante.  

Habillage des murs constitué de : 
- Ossature pour fixation composée de  lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un 

quadrillage de 60 x 60cm. 
- Fixation de panneaux en bois avec motif. 
Avant la pose de l’habillage murale un échantillon doit être présenté à l’architecte pour 

approbation. Compris toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans et détails de 

l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, au ………………………………………….. PRIX N°1– 20 

PRIX N° 1 – 21 : HABILLAGE MURAL EN BOIS STRATIFIEE 

Fourniture et pose d’un habillage en bois stratifié sur murs suivant plans et détails de  
l’Architecte composé de : 
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- Ossature pour fixation composée de  lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un 

quadrillage de 60 x 60cm . 
- Fixation de panneaux de contre-plaqué stratifié de 7mm d’épaisseur + FORMICA 1/10 

Ref :M4522 STAINLESS II 
- Joint creux vertical et horizontal de 5mm avec peinture glycérophtalique noire mate. 
- Façon de chant intérieur et chant extérieur. 
 
Et d’une porte simple ou double intégrée avec  ouvrants à la française comprenant : 
 

- Cadre dormant en Bois Rouge de 100 x 40 mm avec feuillure scellé sur la structure de 
l’habillage mural par vis en acier zingué avec rebouchage par bois de même nature 
de façon que la porte soit intégrée à l’ensemble des panneaux . 

- Structure d’accrochage au faux plafond. 
- Ouvrant isoplane : Cadre périphérique en Bois Rouge de 100x40mm comprenant trois   
      traverses  intermédiaires en Sapin rouge de 100x30mm également pour renforcer    
      l’ouvrant créant ainsi quatre compartiments qui seront remplis en sapin rouge de 30 x  
      30mm le tout recouvert d’un contre plaqué    OUKOUME de 5mm d’épaisseur sur les   
      deux faces + FORMICA 1/10 Ref :M4522 STAINLESS II, collé solidement à la presse  

     -     Alaise de 40x25mm   d’épaisseur en HETRE étuvé  sur les 4 chants.     
 
Quincaillerie de marque BRICARD / JPM ou équivalent  
(Modèle à présenter pour approbation de l’Architecte) 
 

- 4 Paumelles (par ouvrant) en inox série renforcée, de dimension  minimale de 
140 x 60 x 13 mm.L'assemblage  par 4 vis  F4/25 ou F4/35 par paumelle. 

- 1 Serrure à canon, têtière  et gâche en acier nickelé brossé. 
      -     1 ensemble de béquilles double sur rosaces en inox ou en aluminium naturel  

- 2 verrous  encastrés en acier nickelé pour 2 ouvrants 
- butoirs en caoutchouc au sol avec tige en laiton par ouvrant 

 
Payé au mètre carré pour les postes suivants : 

a) Ossature +habillage en bois stratifié sur murs au ………………….. PRIX N° 1- 21a 
 
b) Porte simple intégrée dans l’habillage mural en bois stratifié au ….. PRIX N° 1- 21b 
 
c) Porte double intégrée dans l’habillage mural en bois stratifié au ….. PRIX N° 1- 21c 
 
 
PRIX N° 1 – 22 : REVETEMENT MURAL EN BOIS TYPE RLB 
 
Le revêtement mural en bois  type RLB sera réalisé suivant le plan de détail et  calpinage de 

l’architecte et sera constitué principalement de : 

- Ossature pour fixation composée de  lisses en bois sapin rouge de 40 x 40mm formant un 
quadrillage de 60 x 60cm. 

- Fixation de panneaux en bois type RLB. 
 

Avant la pose un échantillon doit être présenté à l’architecte pour approbation.  
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Compris toutes sujétions de fourniture, d’exécution suivant plans et détails de l’Architecte. 

Ouvrage payé au mètre carré, au …………………………………………PRIX N° 1 – 22 

PRIX N° 1 – 23 : PLANCHER TECHNIQUE (cabines de traduction) 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un plancher technique professionnel et 
silencieux  destiné aux régies techniques. 
Ouvrage réalisé suivant les plans de principes et repérages de l’Architecte, suivant les notices 
et catalogues du fabricant, l’entreprise est invitée à établir les plans de calepinage et détails 
des faux planchers conformément aux plans de principes et recommandations de 
l’Architecte. 
Les produits constitutifs de  ce faux plancher devront être conformes aux normes : 

NF P 67-101 Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Code d'essai.  

NF P 67-102   Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Spécifications.  

Fourniture et pose d’un plancher surélevé constitué par des dalles amovibles et 

interchangeable de 600 x 600 mm, de la gamme FLOOR ou équivalent, avec traverses 

d’ossature. 

 ces dalles reposeront sur une structure en acier traité 

 l’ensemble démontable devra supporter les charges d’exploitation demandées et 
laisser une accessibilité maximum du volume situé sous le plancher avec un 
encombrement minimum 

 mise en œuvre selon prescriptions du Fabricant 

 classement au feu M1. 
Surcharges d’exploitation 

Structure de surélévation 

 les dalles seront posées sur une structure métallique en acier traité constituée de 
vérins situés aux angles des dalles et reliés par des traverses en U comportant un joint 
conducteur électrostatique. 

 L’ensemble entièrement démontable 

 Les vérins devront assurer une excellente surface d’appui pour les dalles. Ils 
recevront en partie supérieure un joint conducteur électrostatique 

 Fixation des vérins au sol par un adhésif spécial 
 

Dalles 600 x 600mm 

 dalles 600 x 600 x 34mm épaisseur 

 elles sont composées de :  
- un panneau en sulfate de calcium, plâtre anhydre et fibres organiques et végétales 

type PS. 
- une tôle inférieure en acier galvanisé de 5/10 mm épaisseur 
- un profil périphérique en PVC ininflammable, antichoc. 
- Un revêtement de finition, collé en usine, en linoléum de  3,2 mm épaisseur, 

classement U4, mis en œuvre selon prescriptions du   Fabricant 
- Teintes et échantillons à la demande de L’Architecte (prévoir 2 coloris différents). 

 Toutes les dalles seront interchangeables. 
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Passe câbles - peigne 

 L’entrepreneur devra prévoir dans son offre des dalles équipées de passe câbles – peigne 

pour passage des câbles. 

 Prévoir 5% de dalles équipées, emplacement à la demande. 
 

Mise à la terre 

 il sera prévu la mise à la terre de l’ensemble des planchers conjointement avec 
l’électricien. 

 Le raccordement au circuit de terre sera réalisé par l’entrepreneur du présent lot sur 
les attentes mises en place par l’électricien. Le prix global et forfaitaire de l’entreprise 
tiendra compte de toutes les fournitures et accessoires pour mise en conformité avec 
les normes en vigueur. 

 La conception de base du circuit de terre se compose de :  
- tresses en cuivre orientées dans la direction de la plus grande dimension du 

plancher délimitant le plancher en zones. 
- Tresses de liaison raccordées sur les attentes de l’électricien 
- Liaison des sabots par vis. 

 
Sujétions de mise en  œuvre : 

 découpes pour rives et accessoires tels que grilles, boîtiers de prises de courant, 
tuyauteries, câbles électriques (passe fils), etc. 

 ouvrages de raccordement entre zones traités avec faux plancher e zone sans faux 
plancher tels que rampes, jouées de fermeture, marches, etc. 

Compris accessoires et toutes sujétions de fournitures, de pose et de mise en œuvre 

  
Ouvrage payé au mètre carré, au …………………………………………PRIX N° 1 – 23 

DIVERS 
 
PRIX N° 1 – 24 : ALLEES EN BOIS AVEC STRUCTURE PORTEUSE METALLIQUE  

Ce prix rémunère la réalisation des allées en lames de bois, une face lisse et une face 
rainurée, épaisseur 20mm pour des largeurs de 70 à 145 mm. 

Fixation avec des vis inox sur structure métallique galvanisée à chaud composé de profilés 
en IPE,UAP ,platines d’assemblage boulonnerie et tout élément nécessaire à la stabilité du 
support.  

Le vissage sera effectué directement sur les lames en respectant un point de vissage avec un 
intervalle d’environ 40 à 50 cm. Les vis seront toujours en inox (pour éviter la rouille) et fixer 
en pose affleurante sur le bois. 

Ces lames seront traitées en autoclave avec la protection Prolin, composée de pigments anti-

UV et d'huile aux propriétés hydrophobes et imperméabilisantes, le bois est alors stabilisé et 

plus résistant. L'huile le préserve de l'action destructrice du soleil et de l'eau.  
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NB : Les plans d’exécution devront être établis  par l’entreprise à sa charge et validé par le 

bureau de contrôle. Les dimensions des éléments constituant les allées seront déterminées 

sur la base de la note de calcul à établir par l’entreprise à sa charge et à soumettre à 

l’approbation de la maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle 

L’ensemble exécuté suivant plans de principe de l’Architecte, Compris massifs en béton armé 

et toutes sujétions de fourniture et d’exécution. 

Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………. PRIX N° 1- 24 

 
PRIX N° 1 – 25 : PORTIQUE EN LAMELLE COLLE (L:20,00 m ; h : 5,80m) 

NB : Les plans d’exécution devront être établis  par l’entreprise à sa charge et validé par le 

bureau de contrôle. Les dimensions des éléments constituant le portique seront 

déterminées sur la base de la note de calcul à établir par l’entreprise à sa charge et à 

soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle. Les portiques 

supporteront également les charges des panneaux photovoltaïques  

La fourniture, transport, levage à toute hauteur, mise en place de portique constituée de 

poteaux et de poutre en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage pour une portée 

d’environ 20,00m et une hauteur = 5,80m comprenant : 

-Portique complète : poteaux et poutre en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage, 
les supports de fixations (connecteurs) et l’ensemble des accessoires nécessaires.etc… 

- Tous les éléments  métalliques seront galvanisés à chaud. 

- Traitement des bois fongicides et insecticides aux lasures. Couleur au choix du maître 
d’ouvrage.  

- Supports métalliques (pied de poteau) pour rehaussement au niveau du sol. 

- Platines de fixation et tiges pour l’ancrage  des poteaux sur  les socles en béton armé. 

Le dimensionnement et la réalisation de ces socles en béton armé sont à la charge du lot 
Gros-Œuvre et du BET  

- Goussets, boulons rivets, cornières,   etc… 

- Protection des ouvrages  
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 25 

 
PRIX N° 1 – 26 : STRUCTURE EN BOIS LAMELLE COLLE POUR ABRI / VOITURES 

La fourniture, transport, levage à toute hauteur, mise en place de portique constituée de 

poteaux et de poutre consoles en bois lamellé-collé et leurs ferrures d’assemblage, à exécuter 

selon les plans de principes de l’architecte, et comprenant : 

- Portique complet : poteaux, consoles et poutrelles de liaison  en bois lamellé-collé et leurs 
ferrures    d’assemblage, les supports de fixations (connecteurs) et l’ensemble des accessoires 
nécessaires.etc… 

- Tous les éléments  métalliques seront galvanisés à chaud. 

- Supports métalliques (pied de poteau) pour rehaussement des poteaux au niveau du sol. 



 

 

 
CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS – CLOISONS AMOVIBLES 

 

62 

- Platines de fixation et tiges pour l’ancrage  des poteaux sur  les socles en béton armé. 

Le dimensionnement et la réalisation de ces socles en béton armé sont à la charge du lot 
Gros-Œuvre et du BET  

- Traitement des bois fongicides et insecticides aux lasures. Couleur au choix du maître 
d’ouvrage.  

- Goussets, boulons rivets, cornières, etc… 

- Protection des ouvrages 

 
NB : Les plans d’exécution devront être établis  par l’entreprise à sa charge et validé par le 

bureau de contrôle. Les dimensions des éléments constituant la structure en bois lamellé 

collée seront déterminées sur la base de la note de calcul à établir par l’entreprise à sa 

charge et à soumettre à l’approbation de la maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle. Les 

portiques supporteront également les charges des panneaux photovoltaïques  

 Payé pour les postes suivants : 

a) Poteau à deux consoles (H=2,50 / L=10,00m)  
 Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 26a 

b) Poteau à une console (H=2,50 / L=5,00m)  
Ouvrage payé à l’unité au …………………………………………………. PRIX N° 1- 26b 

PRIX N° 1 – 27 : HABILLAGE EN TRESPA DU BANDEAU ET DALLE EN PORTE A 
FAUX  
Fourniture et pose d’une structure métallique porteuse galvanisée à chaud servant de 

support pour le revêtement en TRESPA du bandeau périphérique et la dalle en porte à faux.  

NB : Les plans d’exécution devront être établis  par l’entreprise et validé par le bureau de 

contrôle. 

Revêtement en TRESPA 

Revêtement en TRESPA fixation sur ossature métallique selon l’avis technique à fournir par 

l’entreprise et à soumettre à l’approbation de la maitrise d œuvre et le bureau de contrôle. 

Panneau plan décoratif TRESPA METEON à base de résines thermodurcissable, renforcées 

de façon homogène par des fibres de bois et fabriqué sous haute pression à haute 

température, et d’une surface décorative à base de résine Acrylique-Polyuréthane pigmentée 

et intégrée au cœur, dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :  

- Masse volumique ≥ 1350kg/m3 

- Variations dimensionnelles ≤ 2.5 mm/m²  

- Résistance à l’immersion en eau de 65° C après 48 heures :  

o Augmentation de masse ≥ 3% 

o Aspect ≥ 4 degré 

- Tenue aux UV 4-5 

- Module d’élasticité ≥ 9000 N/mm² 



 

 

 
CPS- CONSTRUCTION DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
LOT N°2-2 : MENUISERIE BOIS – CLOISONS AMOVIBLES 

 

63 

- Résistance à la traction parallèlement à la surface ≥ 70 N/mm² 

- Résistance à la flexion ≥ 120 N/mm² 

- Résistance à la rayure ≥ 3 degré  

- Comportement au feu M3 standard 

- Dimensions de panneaux 3650 x 1860mm / 3050 x 1530mm / 2550 x 1860mm 

- Epaisseur des panneaux 6 mm permettant un rayon de cintrage de 4m. 

Les vis apparentes de fixation seront fournies par le fabricant dans la gamme de couleur 

TRESPA METEON sélectionnée (vis TORX à tête laquée epoxy). 

La distance maximale entre les points de fixation sera de 450mm. Les joints ouverts entre 

panneaux seront de 10 mm maximum. 

Réalisé conformément  aux plans de l’architecte, normes en vigueur et règles de l’art. 

Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………………. PRIX N° 1- 27 

 
CLOISONS AMOVIBLES DE 78mm   

Fourniture et pose de cloisons amovibles dont les éléments arrivent totalement finis sur le 

chantier, les éléments constitutifs sont facilement démontables et remontables sans 

dégradation ; ils sont en outre, interchangeables entre eux et doivent conserver leur qualité 

dans le temps, quel que soit le nombre de leur déplacement. Ces cloisons doivent respecter 

une modulation donnée du bâtiment a fin de garantir l’interchangeabilité. 

Ce type de cloison préconisé est constitué de panneaux où l’ossature et les éléments de 

remplissage forment un ensemble monobloc. La pose s’effectue par juxtaposition de ces 

ensembles, avec pièces spéciales de liaison. 

Ces cloisons sont constituées d’un certain nombre d’élément qui forment des modules de 

différents types : cloisons pleines, cloisons vitrées, et blocs portes à 1 ou 2 vantaux, 

Suivant descriptif ci après et plans de détail de l’architecte. Echantillon à soumettre à 

l’approbation de l’architecte et de l’administration avant toute exécution. 

Les cloisons amovibles seront constituées de plusieurs éléments fixes, ouvrants, pleins, 

vitrés, et seront composées de :  

- ossature en profilé d’aluminium extrudé anodisé naturel  
- panneaux sandwiches composés de 2 plaques d’agglomérés de particule de bois de 16 

mm d’épaisseur finition stratifiées ou placage bois, avec isolation phonique 
incorporée par plaques de laine minérale de 50 mm d’épaisseur  

- plinthe en aluminium formant goulotte à 2 compartiments pour passage de câbles 
électriques y compris le percement des réservations pour prises de courant,  

- chambranles en aluminium, 
- parcloses en aluminium  
- joint caoutchouc d’étanchéité 
- double vitrage en verre Stadip 4/4/2 
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- simple vitrage en verre Stadip 4/4/2 
- visserie en inox, et chevilles PVC (ou métallique dans certains cas) 

Normes et règlements 
L’entrepreneur devra se conformer aux normes et règlements en vigueur et notamment : 
- NFP 31 051 = isolation acoustique 
- NFP 08 311  = stabilité au choc mou 
- NFP 08 312  = résistance à la poussée 
- NFP 92 506  = classement au feu 
- NFP 92 507 = résistance au feu 
- NFP 54 012 = tenue à la lumière 

Cloisons amovibles en aluminium type TIASO 78mm (systeme go) 

La cloison 78 mm AZ type TIASO à ossature en aluminium ou équivalent  en double vitrage 
et stores intégrés, épaisseur hors tout 78mm composée de lisses, montants, traverses, poteaux 
divers, couvre joints (et/ou pions) et huisseries réalisés à partir d’alliage 6060 T15. 

Possibilité de traiter différemment les deux faces de la cloison : système de fixation GO des 
deux cotés ou une face GO et une face classique 

Chaque élément peut être démonté, interchangé sans dégradation des modules adjacents. 

La finition des parties visibles de la structure peut être traitée par anodisation satiné, brossée 
ou polie dans la gamme des teintes courantes (anodisé naturel, blanc, ou noir sablé) 

Les lisses hautes et basses sont identiques. Une lisse dite en retrait peut toutefois être utilisée 
indépendamment en partie haute et faire office de cimaise. 

Dans tous les cas les lisses sont équipées de mousse isophoniques. Les montants tubulaires 
sont assemblés entre les lisses par l’intermédiaires d’équerres de montants pemettant un 
rattrapage des faux niveaux jusqu’à 25mm par équerre. 

Les traverses, tirées du même profilé, sont assemblées aux montant par l’intermédiaires 
d’équerres d’angles réglables permettant un alignement parfais sur le site. 

Ces montants et traverses, reçoivent indifféremment  des couvres joints vissés ou clips. Les 
couvres joints vissés de type (oméga) reçoivent un « jonc » PVC de Couleur formant liseré.  

Des stores de type « vénitiens » à lames de 16 à 25 mm peuvent être incorporés entre les deux 
glaces dans le cas de double vitrage. L’orientation des lames étant prévue par flexible et 
bouton moleté. 

Les divers poteaux de la cloison (variables, deux départs angle droit ou trois départs) 
permettent de réaliser de nombreux angles ainsi que des départs biais de murs ou de 
cloisons existants. 

L’huisserie, de forme arrondie ou carrée, est indépendante de la cloison. Elle reçoit des 

portes en  bois ou en verre. 
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 L’ensemble exécuté conformément aux recommandations du fabricant, aux règles de l’art, 

aux règlements en vigueur, aux plans et détails de l’architecte, et aux instructions de la 

maîtrise d’œuvre.  

 PRIX N° 1 – 30 : CLOISONS VITREES AVEC STORES VENITIEN 

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (système go) 
et toutes sujétions de fourniture et pose, avec Stores Vénitiens. 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………. PRIX N° 1- 30 
 
PRIX N° 1 – 31 : CLOISONS VITREES AVEC MOTIF SABLE 

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (système go) 
avec sablage du verre suivant motifs définis par l’architecte et toutes sujétions de fourniture 
et pose. 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………. PRIX N° 1- 31 

 
PRIX N° 1 – 32 : CLOISONS PLEINES  

Suivant les descriptions ci-dessus des cloisons amovibles type TIASO 78mm (système go) 
et toutes sujétions de fourniture et pose. 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………. PRIX N° 1- 32 

 
PRIX N° 1 – 33 : BLOC PORTE SIMPLE VITREE AVEC IMPOSTE FAISANT PARTIE 

DES CLOISONS AMOVIBLES 

Fourniture et pose d’une porte simple vitrée avec imposte et un ouvrant à la française  en 

verre trempé de 12mm avec chanfreins suivant plans et détails de l’Architecte, sur huisserie 

arrondie compris tout élément et accessoires nécessaire à l’ensemble  

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par l’Architecte :   

     -  4 Paumelles en inox réglable en hauteur 
     -  Poignée en inox 
     - Serrure et entrée de clés 
     - Butoir scellé au sol diam.30mm 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………… PRIX N° 1- 33 

 
PRIX N° 1 – 34: BLOC PORTE DOUBLE VITREE AVEC IMPOSTE FAISANT PARTIE 

DES CLOISONS AMOVIBLES 

Fourniture et pose d’une porte double vitrée avec imposte et un ouvrant à la française  en 

verre trempé de 12mm avec chanfreins suivant plans et détails de l’Architecte, sur huisserie 

arrondie compris tout élément et accessoires nécessaire à l’ensemble  

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par l’Architecte :   
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     -  4 Paumelles en inox réglable en hauteur 
     -  Poignée en inox 
     - Serrure et entrée de clés 
     - Butoir scellé au sol diam.30mm 
     - Verrou de condamnation de porte et gâche encastrée au sol 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………… PRIX N° 1- 34 

 
PRIX N°1 - 35: BLOC PORTE SIMPLE STRATIFIEE FAISANT PARTIE DES CLOISONS 

AMOVIBLES 

Ce prix concerne la fourniture et la pose de bloc porte simple stratifiée et constitué d’un vantail 

ouvrant à la française comprenant :  

- Un cadre en aluminium formant huisserie 

- Un ouvrant isophonique  constitué d’une âme centrale en agglomérés de bois MDF de 28mm 

d’épaisseur  pris en sandwich par 2 panneaux en contre plaqué okoumé de 5 mm d’épaisseur 

avec alaise en bois dur Hêtre de 38 x 45 mm avec renfort pour coffre serrure. 

- Revêtement  sur les deux faces en stratifié POLYREY ou FORMICA ou placage bois, teinte  et 

essence au choix de l’Architecte.  

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par l’Architecte :   

     -  4 Paumelles en inox réglable en hauteur 
     -  Poignée en inox 
     - Serrure et entrée de clés 
     - Butoir scellé au sol diam.30mm 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………… PRIX N° 1- 35 

 
PRIX N°1 - 36: BLOC PORTE DOUBLE STRATIFIEE FAISANT PARTIE DES CLOISONS 

AMOVIBLES 

Ce prix concerne la fourniture et la pose de bloc porte double stratifiée constitué de deux 

vantaux ouvrant à la française comprenant :  

- Cadre en aluminium formant huisserie 

- Deux ouvrants isophoniques  constitués d’une âme centrale en agglomérés de bois MDF de 

28mm d’épaisseur  pris en sandwich par 2 panneaux en contre plaqué okoumé de 5 mm 

d’épaisseur avec alaise en bois dur Hêtre de 38 x 45 mm avec renfort pour coffre serrure. 

- Revêtement  sur les deux faces en stratifié POLYREY ou FORMICA ou placage bois, teinte  et 

essence au choix de l’Architecte.  

Quincaillerie Bezault ou équivalent approuvé par l’Architecte :   

     -  4 Paumelles en inox réglable en hauteur 
     -  Poignée en inox 
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     - Serrure et entrée de clés 
     - Butoir scellé au sol diam.30mm 
     - Verrou de condamnation de porte et gâche encastrée au sol 
 
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………………… PRIX N° 1- 36 
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Bordereau des prix- Détail estimatif 
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CONSTRUCTION DU SIEGE CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT 
                                                                    Lot n°2-2: MENUISERIE  BOIS - CLOISONS AMOVIBLES  

N° Désignation des Ouvrages U Quantité 
P.U. Hors TVA  en dhs 

 Montant  
En chiffres 

  BOIS         

  Portes et Placards         

1- 1 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB1 (1,00 x 2,70) 

U 21     

1- 2 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB1' (1,00 x 2,70) 

U 2     

1- 3 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB2 (0,90 x 2,70) 

U 50     

1- 4 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB2' (0,90 x 2,70) 

U 2     

1- 5 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB3 (0,84 x 2,70) 

U 73     

1- 6 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB4 (0,75 x 2,70) 

U 11     

1- 7 
Porte double isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB5 (1,47 x 2,70) 

U 4     

1- 8 
Porte simple isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB6 (1,47 x 2,70) 

U 1     

1- 9 
Porte double isoplane en bois Oukoumé placage formica type 
PB7 (1,40 x 2,70) 

U 12     

1- 10 Porte double en bois coupe feu 1/2h type PCF1 (1,47 x 2,70) U 21     

1- 11 Porte simple en bois coupe feu 1/2h type PCF1 (1,00 x 2,70) U 3     
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1- 12 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL1 
(1,80 x 2,70) 

U 1     

1- 13 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL2 
(1,50 x 2,70) 

U 8     

1- 14 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL3 
(1,30 x 2,70) 

U 3     

1- 15 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL4 
(1,10 x 2,65) 

U 33     

1- 16 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica typePL5 
(2,12 x 2,65) 

U 47     

1- 17 
Plarcard isoplane en bois Okoumé placage formica type PL6( 
2,90 x 2,70) 

U 4     

               TOTAL 1 ( Portes et Placards )    

  Sols et Murs         

1- 18 Parquet en bois M2 82     

1- 19 Séparation en lamelle de bois type LB1 - h = 2.00m ML 28     

1- 20 
Habillage mural  en bois decoupé en motif traditionnel type 
BMT1 

M2 50     

1- 21 Habillage mural en bois stratifiée         

a Ossature+habillage en bois stratifié sur murs M2 938     

b Porte simple integrée dans l'habillage mural en bois stratifiée M2 93     

c Porte double integrée dans l'habillage mural en bois stratifiée M2 44     

1- 22 Revetement mural en bois type RLB M2 285     

1- 23 Plancher technique (cabines de traduction) M2 30     

               TOTAL 2 (Sols et Murs )    
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  Divers         

1- 24 Allées en bois avec structure porteuse métallique M2 116     

1- 25 Portique en lamellé collé (L:20,00 m / H : 5,80m) U 6     

1- 26 Structure en lamellé collé pour abri / voitures         

a Poteau à deux consoles (H:2,50m / L:10,00m)  U 6     

b Poteau à une console (H:2,50/ L:5,00m)  U 13     

1- 27 Habillage en TRESPA du bandeau + dalle en porte à faux  M2 1598     

               TOTAL 3 (Divers )    

  Cloisons Amovibles de 75mm         

1- 30 Cloisons vitrées avec stores venitien  M2 660     

1- 31 Cloisons vitrées avec motifs sablés M2 396     

1- 32 Cloisons pleines M2 264     

1- 33 
Bloc porte simple vitrée avec imposte faisant partie des 
cloisons amovibles 

M2 99     

1- 34 
Bloc porte double vitrée avec imposte faisant partie des 
cloisons amovibles 

M2 42     

1- 35 
Bloc porte simple stratifiéen faisant partie des cloisons 
amovibles 

M2 99     

1- 36 
Bloc porte double stratifiée faisant partie des cloisons 
amovibles 

M2 42     

               TOTAL 4 ( Cloisons Amovibles )    

    TOTAL GENERAL H.T   

    TVA 20%   

    TOTAL GENERAL TTC   

 




