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ROYAUME DU MAROC
Conseil Supérieur de 'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique,

Appel d’offres n° 03/CSEFRS/2016

RELATIF A L'EQUIPEMENT DU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

LOT N°11-2 :LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DU MOBILIER POUR
LE NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL
MOBILIER STANDARD PHASE 2

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de I'alinéa 2
du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17et de I'alinéa 3 du paragraphe 3
de l'article17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Entre les soussignés

Le Conseil Supérieur de I’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique,
représentée représenté par son Président désigné ci-aprés par ’ADMINISTRATION.

D'une part,

Agissant au nom et pour le compte de 13 SOCIELE ....iivirrirccrirere e cr e ere s csnaeeceessaesssesessnssnanes
Inscrit au registre de commerce de Casablanca SOUS 1€ N ..uvueeeierrreecreeenrerenneecseeesseesssesssesssssessnsessssessees
AfFilié 312 C.N.S.S. SOUS I8 N eieereceerceerecerrcnenesercssesssenessnssssasssnssenasesasssssessssnssnssenasssassessnssssssssesssensssnssenanass
Titulaire du COMPLE DANCAINE N aeivveerveirererrinneecrenrresesenessseessnsesssessasesssesssesessasessssssssesssssssassssasssessenssesns
OUVEIT @ et e ) e et et s e er et ) eereree e e et et bea it s eea e eresn
Et faisant élection de domicile a .............. ) seeesssesstesesssseseessessstesesssatatetesasnattans sas arae sas araesee rnaneans sannannn

En vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés.

Désignés ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



CHAPITRE | - CLAUSES ADMINISTRATIVES




ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent appel d’offre a pour objet, I'équipement du nouveau siege du conseil supérieur de I'éducation,
de la formation et de la recherche scientifique a Rabat — Lot n° 11-2: La fourniture et [installation du

mobilier pour le nouveau siége du conseil - mobilier standard phase 2.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Conclu par appel d’offres ouvert sur offres des prix en application des dispositions de I'article 1 du réglement
des achats du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique
et des dispositions de I'alinéa 2 § 1 de I'article 16 et de I'alinéa 3 § 3 de I'article 17 décret n° 2.12.349du 8

joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les obligations de I'entrepreneur pour |'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble
des documents suivants:

a) PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Les pieces constitutives du marché comprennent :

1 - L'acte d'engagement,

2 - Le cahier des prescriptions spéciales,

3 - Les plans,

4 - Le bordereau des prix - détail estimatif,

5- Le cahier des prescriptions communes,

6 - Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-T.), applicable aux marchés de travaux
exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le décret n° 2 -99 -1087 du 29 Moharrem 1421 (4 Mai
2000) et modifié par le Décret n° 2-05-1433 du 28 décembre 2005 ;

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins
élevé primeront.

b) DOCUMENTS GENERAUX.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

La loi n°105-12 portant organisation du Conseil promulguée par le dahir n® 1-14-111 du 16 rejeb
1435 (16 Mai 2014) ;

Le reglement des achats du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche
Scientifique ;

Le dahir du 19 Février 2015 relatif au nantissement des marchés publics ;

Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires
et adjudicataires des marchés publics ;

Le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-
99 relative au code du travail ;

Le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada ler 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics fixant
les conditions et les formes de passation des marchés de I'Etat ainsi que certaines régles relatives
a leur gestion et a leur contréle.

Le décret 2-99-1087 du 04 Mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I'Etat ;

Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général de
comptabilité publique tel gu’il a été modifié et complété ;

Le décret n ° 2-03-703 des 18 ramadans 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement
et aux intéréts moratoires en matiére de marchés de I'Etat.,

Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre
1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics,



= Tous les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi, les salaires de la main d’ceuvre
particulierement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaada 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et
I'agriculture.

= Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de I'Etat rendus applicables a la date de
signature du marché.

= Le titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les posséde pas et ne pourra en aucun cas
exciper de I'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

c) TEXTES SPECIAUX.

= Le Devis Général d’Architecture (Edition 1956) du Royaume du Maroc ;

*  Arrété n° 350.67 du Ministere de I'Equipement du 15 Juillet 1967 ainsi qu’aux régles techniques
PNM 711.005 annexées a I'arrété n° 350/67 ;

= Le Dahirn®170-157 du 26 Joumada | 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation industrielle,
notamment son article 3 définissant I'ensemble des normes marocaines homologuées se
rapportant aux travaux de batiment ;

= La Circulaire n° 6001 T.P. du 07 Ao(t 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises
pour I'exécution des Travaux Publics ;

= L'ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Francaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

= Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

NOTA : L'entrepreneur devra s'il ne posséde pas ces brochures se les procurer au Ministére de I'Equipement
et des Transports ou a I'Imprimerie Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entrepreneur attributaire déclare :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des
acces des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter
au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

- Avoir pris pleine connaissance de I'importance des travaux.

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

- Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par
lui et de nature a donner lieu a discussion.

L'Administration se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge utile aux plans du
projet, ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau
des prix, sans que cela donner lieu a une quelconque plus-value.

ARTICLE 5 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE.

En application de I'article 153 du décret n°® 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, I'entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer a son offre que si
I’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours a compter de la date
d’ouverture des plis.

ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES.
1. VALIDITE DU MARCHE.

- Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés notification de son
approbation par l'autorité compétente.



2. DELAI D'EXECUTION.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels adaptés aux
conditions de travail pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de 45 Jours (45 J) a
compter du lendemain du jour de la notification de I'ordre de service qui aura prescrit de les commencer.

Les retards des fournisseurs de I’entrepreneur ne pourront en aucun cas étre opposés a I’Administration
en ce qui concerne ces délais.

Afin d’éviter toutes contestations sur la date d’achévement total des travaux, I'entrepreneur sera tenu
d’en aviser I'administration par lettre recommandée, postée dix (10) jours avant la date prévue pour
I’achévement des travaux.

Faute par lui de se conformer a cette derniére prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la
date de constatation par I'administration de la fin des travaux et sur les pénalités qu’il pourrait en courir
de ce retard.

3. PENALITES.

A défaut par I'entrepreneur d’avoir terminé les travaux a la date déterminée, il sera appliqué une pénalité
de 1 %o (un pour mille) du montant du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants par
jour de calendrier de retard.

Le montant des pénalités est plafonné a dix pour cent (10 %) du montant initial du marché éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus.

Le montant total de ces pénalités sera déduit d’office des décomptes des sommes dues a I'entrepreneur.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché apres
mise en demeure préalable de I'entrepreneur et sans préjudice de I'application des autres mesures
coercitives prévues par l'article 70.

ARTICLE 7 : PRINCIPES ET MODALITES.

Le marché qui sera issu du présent appel d’offres ne sera valable et définitif qu'apres son approbation par
['autorité compétente.
L’approbation doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet du marché.

ARTICLE 8 : PROGRAMMIE ET CADENCE DES TRAVAUX.

L'entrepreneur devra soumettre a I'administration, dans la semaine qui suit la notification de |'approbation
du marché, le calendrier d'exécution de l'installation de la mobiliere phase 2, selon lequel il s'engage a
conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier,
I'administration fera application des mesures prévues a I'article 60 du C.C.A.G-T. méme pour les délais
partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la
surveillance du groupement d'Architectes, du bureau d’études techniques et de I'administration,
I'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

L'administration se réserve toutefois le droit, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité,
de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS — RETENUE DE GARANTIE.

Cautionnements provisoire et définitif

En application de I'article 12 du C.C.A.G—T. le cautionnement provisoire a remettre est fixé a Cinquante
mille Dirhams (50.000,00 DHS).

Il sera restitué a I'entreprise aprés le dépot du cautionnement définitif.

Conformément a I'article 15 du C.C.A.G.T, le cautionnement provisoire reste acquis a I'Etat dans les cas
suivants :



- Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 33 et 153 du décret n° 2-12-
349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Sil'attributaire refuse de signer le marché.
- Sile titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai fixé.

Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché et doit étre constitué dans (30 jours)
qui suivent la notification de I'approbation du marché. Il sera restitué apres la réception définitive des
travaux.

Le cautionnement définitif sera arrondi a la dizaine de dirhams supérieure.

Retenue de garantie

Le paiement des acomptes s'effectue au méme rythme que celui fixé pour I'établissement des
décomptes provisoires, sauf retenue d'un dixiéme (1/10™) pour garantie, arrondi au centime supérieur.

La retenue de garantie cesse de croitre lorsqu'elle atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, arrondie au centime supérieur.

La retenue de garantie peut, si I'entrepreneur le demande, étre remplacée par une caution bancaire,
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Cette retenue sera restituée dans les trois mois suivant la réception définitive des travaux.
ARTICLE 10 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE.

L'entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc, qu’il doit indiquer dans I'acte d’engagement ou le
faire connaitre au maitre d’ouvrage, dans le délai de 15 (quinze) jours a partir de la notification qui lui est
faite, de I'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché
sont valables, lorsqu’elles ont été faites au siege de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier
des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 15 (quinze) jours suivant la date d’intervention de ce
changement.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou
dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché,
ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement,
pendant la période de responsabilité |égale et a la compléete décharge de I'administration.

Il devra soumettre a I'approbation de I'administration le programme d'exécution, assorti des plans de
sécurité et d'hygiéne pour répondre a I'article 30 du C.C.A.G-T, ces plans seront tenus a jours par le titulaire,
qui en signalera les modifications a la Maitrise d'ceuvre et a I'Administration.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réeglements en vigueur et en particulier a
ceux concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de police, de
voirie, d'hygiéne, de sécurité etc.... dans l'organisation du chantier, de méme que des obligations relatives
a la législation de la Sécurité Sociale.

- De tous accidents qui pourraient survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents de I'administration, de
la Maitrise d'ceuvre et des agents de contrdle, ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.



- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui, il supporterait les dépenses supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou
transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en
conformité des installations avec les reglements en vigueur.

- Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des
matériaux employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tous dommages résultant des avaries qu'auraient subies au cours de I'exécution
des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains,
que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par la Maitrise d'ceuvre.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par
['administration, les Architectes ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail, ou sur les plans des
travaux ou fournitures a effectuer.

ARTICLE 12 : LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION.

Toutes les fois qu'il est requis, I'entrepreneur doit se rendre sur convocation de I'administration dans
ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions de chantier.

Au cas ou il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser
a I'administration la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte, avec leurs
fonctions et références, qui assisteront a sa place a ces réunions.

Dans tous les cas, la présence aux réunions d'un responsable habilité a prendre des décisions et les
faire appliquer par son entreprise est indispensable, de maniere qu'aucune opération ne puisse étre
retardée ou arrétée par manque de pouvoir de décision.

L'entrepreneur est tenu de fournir a I'administration et a sa demande, tous les renseignements
intéressant I'exécution et I'avancement des travaux.

ARTICLE 13 : ECHANTILLONNAGE.

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre et de I'administration, un
échantillon de chaque espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre
en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par la Maitrise d'ceuvre et par
I'administration.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier, prévu a I'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et
la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 14 : PROVENANCE DES MATERIAUX.

En application de l'article 38 paragraphe 5 du C.C.A.G-T., les matériaux destinés a I'exécution des
travaux, ne seront d'origine étrangére, qu'en cas d'impossibilité de se procurer des matériaux de fabrication
marocaine.

ARTICLE 15 : RESILIATION.

Le marché pourra étre résilié, en application des dispositions des articles n° 28, 43 a 48, 50, 53, 60, 63
et 70 du C.C.A.G.-T.

ARTICLE 16 : NANTISSEMENT.

Dans I'’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir du 19
Février 2015 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que :



1°) la liquidation des sommes dues par I'administration en exécution du présent marché sera opérée par les
soins du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la recherche Scientifique ;

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou
subrogations les renseignements et états prévus a l'article 8 du dahir du 19 Février 2015, est Monsieur le
Président du Conseil Supérieur de I'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique ;

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par I’Agent Comptable du Conseil Supérieur de
I’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, seul qualifié pour recevoir les significations des
créanciers du titulaire du présent marché.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire
spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné a former titre conformément aux
dispositions du dahir du 19 Février 2015 relatif au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre et éventuellement d’enregistrement de I'original du marché et de I'exemplaire unique
remis au prestataire sont a la charge de ce dernier.

ARTICLE 17 : RECEPTION PROVISOIRE.
La réception provisoire sera prononcée conformément a l'article 65 du C.C.A.G.—T.

A la fin des travauy, il sera procédé en présence de I'entrepreneur a la réception provisoire du mobilier livré
et installé.

La Maitrise d'ceuvre et I'Administration aprés la visite des ouvrages, jugeront si cette réception peut étre
prononcée.

Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire, seront repris
conformément aux regles de l'art et aux frais de I'entrepreneur, sans que pour cela le délai d'exécution soit
prolongé.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE.
- Laréception définitive sera prononcée a I'expiration du délai de garantie.
- Apres cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun, défini par
les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.
- Laréception définitive sera prononcée conformément a I'article 68 du C.C.A.G.-T.

ARTICLE 19 : PERIODE DE GARANTIE.
Le mobilier et I'équipement bureau (a I'exception du consommable) objets du présent CPS sont garantis
contre tous vices cachés et apparents pendant une durée de 3 ans pour le mobilier.

- Pendant la période de garantie, le fournisseur assurera gratuitement le maintien en bon état du mobilier.
A ce titre, il exécutera a la demande du maitre d’ouvrage toute réparation, changement de piéces et
modification nécessaires. Toute réclamation non satisfaite sera répercutée sur la retenue de garantie.

ARTICLE 20 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par I’Administration, et ce, dans le respect de
I'article 51 du C.C.A.G-T.

Toute augmentation ou diminution dans la masse des travaux du présent marché, sera fait
conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 21 : DOCUMENTS.
L'entrepreneur est tenu de vérifier les cOtes, de signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans ou piéces écrites qui lui seraient notifiés.

Aucune cOte ne sera prise a |'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes
et indications des plans et dessins de détails, dans le cas de doute, il se référeraimmédiatement a la maftrise
d'ceuvre.
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ARTICLE 22 : MALFACONS.

Si les malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
I'entrepreneur.
ARTICLE 23 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE.

Conformément aux dispositions de I'article 24 du C.C.A.G-T, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-05-
1433 du 26 kaada 1426 (28/12/2005) :

X 1

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser a I'Administration, une ou
plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet effet, justifiant la
souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances, pour couvrir les risques inhérents a I'exécution du

marché et précisant leurs dates de validité, a savoir ceux se rapportant :

1. Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier, qui doivent étre assurés
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

2. Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I'entrepreneur, qui doivent étre
couverts par une assurance, conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

L'Administration ne peut étre tenue pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer
en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I'entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, I'entrepreneur garantira I'Administration contre toute demande de dommages-intéréts et
contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative a ces
accidents.

L'entrepreneur est tenu d’informer par écrit I'Administration de tout accident survenu sur son chantier
et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des
prescriptions spéciales.

3. A la responsabilité civile incombant :

* A I’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I'entrepreneur, de ses
agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

* A I'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents de
I'Administration, ou de ses représentants, ainsi qu’aux tiers autorisés par I'Administration a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

* A I'Administration, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, le contrat
d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours
contre I'Administration.

* A l'Administration, en raison des dommages causés au personnel de I'entrepreneur et provenant, soit
du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, qui entraineraient un recours
de la victime ou de I'assurance « Accident du travail ».

4. Aux dommages a l'ouvrage, a ce titre doivent étre garantis par I'entrepreneur, pendant
la durée des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les
ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements
divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes
naturels.

a. L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article, de
maniére a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances
prévues par le marché.

b. Lentrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage, la justification du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus.
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c. Aucun ordonnancement ne sera effectué si I'entrepreneur n’a pas respecté les dispositions du
paragraphe 1 et 2 du présent article, les attestations de souscription des polices d’assurances doivent
étre conservées par le maitre d’ouvrage.

d. En outre, I'entrepreneur devra garantir I'Administration contre les conséquences de tout autre
dommage ou préjudice causé par lui a I'occasion des travaux a toute personne et/ou a toute
propriété.

e. Lentrepreneur doit informer I’Administration de toute modification ou résiliation concernant les
polices d’assurances, prévues par le présent article, sous peine de l'application des mesures
coercitives prévues a l'article 70 ci-apres.

f. Les dispositions du § 1 ci-dessus s’appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE 24 : MONTANT ET NATURE DES PRIX.

Le marché découlant du présent appel d’offres est un marché a prix unitaires.
Les prix du marché qui résultera du présent appel d’offres seront libellés en Dirhams Marocain.

Les prix s’entendent toutes taxes comprises. lls tiennent compte de tous frais et faux frais, ainsi que
toutes suggestions, impots et taxes. Ces prix sont unitaires et rémunerent I'exécution de I'ensemble des
prestations auxquelles ils s’appliquent telles que ces derniéres sont définies dans le présent CPS.

ARTICLE 25 : CARACTERE DES PRIX.
Les prix seront fermes et non révisables
ARTICLE 26 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT.

L'entrepreneur devra supporter les frais de timbres et s'il y a lieu des frais d'enregistrement des
différentes pieéces du marché, conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 27 : COMPTE PRORATA.
Le titulaire du présent lot est dispensé de la participation au compte prorata.
ARTICLE 28 : MODE D'EXECUTION.

D'une maniére générale les livraisons et I'installation du mobilier seront exécutés suivant les regles de
I'art, conformément aux dessins et plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages, tous les dessins annexes
devront s'y conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou ouvrages
complétement terminés.

ARTICLE 29 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL.
Les frais d'essais des matériaux sont a la charge de I'entreprise.

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur, ils seront faits par un
laboratoire agréé.

L'entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux
disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Sont a la charge de l'entreprise toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage,
branchements et toutes sujétions, a la demande de la Maitrise d'ceuvre ou de I'administration.

Les essais complémentaires peuvent étre demandés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre et sont a la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE 30 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL.

Dans un délai de huit jours (8) a dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'entrepreneur devra faire agréer par I'administration et la Maitrise d'ceuvre, les
dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.
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La Maitrise d'ceuvre et I'administration pourront exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles
ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'entrepreneur aura a passer commande ferme de tout matériel qu'elle qu'en soit son origine, le matériel
recu sera livré sur le chantier.

Dans le cas ou I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera
entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de |'entrepreneur.

Il est spécifié que I'agrément du matériel par la Maitrise d'ceuvre et par I'administration, ne diminue en
rien la responsabilité de I'entrepreneur, quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que
son utilisation pourrait avoir a I'égard des tiers.

Si a un moment quelconque en cours d'exécution, la Maitrise d'ceuvre et I'administration constatent
que le programme n'est pas respecté, I'entrepreneur devra dans un délai de huit jours (8) a partir de
I'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper
le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel,
I'acceptation éventuelle du nouveau programme par la Maitrise d'ceuvre et I'administration, ne modifie en
rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 31 : SOUS-TRAITANCES.

En application de I'article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics, I'entrepreneur doit notifier I’Administration pour toute sous-traitance d’une ou plusieurs natures
d’ouvrages la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la
dénomination sociale et |'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat de sous-
traitance.

ARTICLE 32 : TAXES.

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii Il 1406
(30 décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii Il (1er
janvier 1986).

ARTICLE 33 : LITIGES.
Tout litige entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur est soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 34 : TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES.
Nonobstant les travaux décrits, lI'entrepreneur devra réaliser tous les travaux nécessaires ou
fournitures, dans une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque, qui pourrait se glisser dans les
plans ou pieces écrites concernant le présent projet, qui serait contraire aux regles de I'art et a la volonté
de I'administration et de la Maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 35 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX.
Le contréle technique des travaux sera assuré par I'Administration, les Architectes, le Bureau d'Etudes
Techniques, le bureau de controle et le laboratoire conjointement.

L'entrepreneur sera soumis au controle technique pour I'ensemble des travaux de son marché.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du bureau de contréle auront libre acces au chantier,
et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de
matériel a mettre en ceuvre, ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revétus
de leur visa, ils assisteront a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc....,
nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

13



ARTICLE 36 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX.
A chaque réunion de chantier I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau
d'avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d'avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion par fax a la
maitrise d’ceuvre, au Bureau d'Etudes Techniques et a I'Administration.

ARTICLE 37 : DEFINITION DE LA MAITRISE D’CEUVRE.
La maitrise d’ceuvre est constituée de :

Le décorateur est cabinet M.kabbaj chafig et Amal salmi

ARTICLE 38: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU
MAROC

Une retenue a la source au titre de I'impo6t sur les sociétés ou de I'imp6t sur le revenu, le cas échéant,
fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

Cependant, le titulaire peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de huit pour cent (8 %) sur
le montant hors TVA dans les conditions prévues a I'article 16 du Code général des Imp6ts.

ARTICLE 39 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE NATIONALE
Conformément aux dispositions de I'article 155 du décret n° 2-12-349, le pourcentage de préférence a
appliquer en faveur de I'entreprise nationale est de Quinze pour cent (15 %).

En cas de groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres soumissionnant au
présent appel d’offres, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué a la part des entreprises étrangeres dans
le montant de I'offre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés doivent fournir, dans le pli
contenant I'offre financiere visé a I'article 27 du décret n® 2-12-349 précité et rappelé a l'article 9 du présent
réglement de consultation, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant a chaque membre
du groupement.

ARTICLE 40 : RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Le Titulaire s’engage a respecter et a faire respecter par 'ensemble de ses sous-traitants les normes
nationales et internationales en matiere de protection de I’environnement et de droit du travail applicables
au Royaume du Maroc dont les conventions fondamentales ratifiées dans le cadre de I'Organisation
Internationale du travail (OIT) ainsi que les conventions internationales en matiere d’environnement.

ARTICLE 41 : AVANCES

Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 mai 2014), il sera
octroyé au titulaire du marché une avance dans les conditions fixées par ledit décret sur sa demande et
apres production d’une attestation de caution personnelle et solidaire du méme montant de I'avance
délivrée par un établissement financier autorisé pour ce faire par le ministre chargé des finances.

Le montant de l'avance est calculé conformément aux dispositions de ce décret et dans les
conditions qui y sont fixées.

La caution personnelle et solidaire doit étre constituée par le titulaire dans les conditions qui sont
fixées audit décret et doit étre déposée aupres du Maitre d'Ouvrage dans les 30 jours qui suivent la
notification de I'ordre de service de commencement des travaux.

L'ordonnancement du montant de |'avance devra étre effectué dans les 15 jours suivant la date de
dépot par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance commence dés que le montant des sommes payées au titre du
marché atteint 30% du montant initial de celui-ci.

Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au
titulaire du marché dans les conditions qui sont fixées audit décret.

Les taux de remboursement de I'avance sont fixés a :

20% du montant des acomptes si le montant du marché initial est inférieur ou égal a dix millions
(10 000 000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).
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10% du montant des acomptes si le montant du marché initial est supérieur a dix millions (10 000
000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).

En cas de résiliation du marché quelle qu'en soit la cause, la liquidation du remboursement de
I'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues a l'entreprise ou a défaut sur la caution
personnelle et solidaire;

En cas de sous traitance survenue apres versement de l'avance, la part de I'avance correspondante
au montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au
titulaire;

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du
montant de |'avance versée au titulaire du marché.
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CHAPITRE Il CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet, la construction du nouveau siege du conseil supérieur de I’éducation,
de la formation et de la recherche scientifique a Rabat

Lot n°: Travaux d’agencement et d’installation du mobilier pour le nouveau siége du Conseil - Mobilier
standard Phase 2.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET NATURE DES TRAVAUX :

2.1 - Consistance des travaux :

Les travaux consistent en la fourniture, pose, essais et mise en place du mobilier du siege du conseil
supérieur de I’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a Rabat ; conformément au
descriptif des ouvrages et au bordereau des prix, et notamment :

Aménagement Mobiliers & Bureaux :

- Rdch/1ler-2éme -3éme & 4 étage
- Salles de commission (salle des assemblées)
- Salle des Ressources documentaires

2.2 - Nature des travaux:

Les travaux comprennent :

1. La fourniture, le transport et l'installation du matériel.

2. Le montage de tous les mobiliers et accessoires.

3. Le réglage, les essais, la remise en service et I'entretien pendant toute la durée de garantie.
4, La fourniture des documents d'emploi et d'entretien.

2.3 - Travaux et fournitures faisant partie du présent marché :

= Les études complémentaires d'exécution et les documents justificatifs a ces travaux.

= Les mises en ceuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que I'exécution des travaux divers.
= Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.

= Les mises au point des installations.

= La vérification, le controéle et les essais des fauteuils.

Tous les trous pour les scellements des fauteuils devront étre exécutés selon les normes sans
endommagement des gros ceuvres.

ARTICLE 3: DOCUMENTS NORMALISES D'EXECUTION - CONDITIONS IMPOSEES.

3.1 - Référence aux textes généraux et obligations particuliéres :

3.1.1. Référence aux textes généraux

Indépendamment des textes généraux cités au CPS, I'Entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou
installations conformément aux normes et réglements en vigueur au Maroc a la date de la remise de son
offre, ou a défaut, aux normes et reglements Frangais, Marocains et Européens notamment.

3.1.2 Obligations particuliéres :

Les obligations de I'Entrepreneur comportent non seulement I'observation des prescriptions des
textes, mais aussi I'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes en vigueur a la date
de la remise de I'offre et applicable aux travaux du présent marché.

Dans le cas ol un point le projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'entrepreneur devrait
le signaler a Maitrise d'ceuvre avant la remise de son offre. Tous les frais de modification du projet une fois
le Marché passé seraient a la seule charge de I'Entrepreneur.

3.2 - Qualité du matériel :

Le matériel sera neuf, d'une qualité correspondant aux spécifications techniques et ne devra présenter
aucune altération due au stockage ou a un défaut de fabrication ou de manutention.
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3.3 - Essais et Analyse :

Tous les matériaux et appareils sont passibles d'analyse et d'essais par un bureau de contréle pour la
vérification de leur conformité avec les normes et prescriptions techniques du présent marché.
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CHAPITRE lll DESCRIPTIF DES OUVRAGES
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PRIX N° I-1- BUREAU ET RETOUR -G1 - charge de mission-
Directeur pole- adjoint directeur -(Réf. B1)

Ce prix rémunére la fourniture et pose
Ensemble bureau composé de:

1 bureau dim L 2000 x P 900 x H 730 mm
épaisseur 30mm.

Piétements panneaux en particule de bois
revétu de mélamine de la méme épaisseur
gue le plateau 30 mm.

Un retour vitré et un caisson poseé a 3 tiroirs
de l'autre c6té du bureau dimension : largeur
2000 profondeur 600 mm hauteur 685 mm1
top access équipé de 2 prises courants +2 RJ
45 + 1USB dimensions hors tout:

Largeur 2560 profondeur 2000 hauteur 740
mm.

Finition en mélaminé : Coloris a définir avec
décorateur.

Ouvrage payé a I'uUnité au PriX N ieiieririririrrrarsarasrerrr e ra s srra s s sasanns -1

PRIX N° I-2- Fauteuil de travail - G1 - charge de mission-Directeur pole- adjoint directeur

— (Réf. B2)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un Fauteuil de travail :
Structure intérieur en tube d'acier rembourré de mousse
polyuréthane de haute résilience HR injectée sur moule
Base giratoire a 5 branches en aluminium :

Fabriquée en alliage d'aluminium injecté poncé.

Equipée d'un lift central chromé réglable en hauteur.

Cette base peut incorporer des roulettes ou des patins fixes.
Cette base peut étre giratoire ou avec mécanisme contact
permanent équipée de blocage en plusieurs positions.

Réf: ALTO065GG
=PLAR = ALT0075BA

Composition : 90% laine, 10% nylon.

Résistance au feu : AS/NZS 3837, class 2 BS 5852, ig.s. 2-3
EN 1021-1/2 IMO.

Solidité a la lumiere : 5-7 ( 1SO 1-8)

Environnement : UE ecolabel.

-Echantillon et teinte a fournir pour validation par le décorateur

Ouvrage payé a I'unité au Prix No......ccoiiiiiiiii e e e e -2
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PRIX N° I-3- Table basse visiteurs & Petit Coin - G1 - charge de mission /
- Salle d'attente Mr le président 4 éme Etage - (Réf. B3)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’'une
Table basse :

Tablette laquée réalisée en MDF (22 mm).
Laqué ou bois massif.

Piétement coloris idem tablette

Dimensions : largeur : 44 longueur : 41 hauteur,
58 cm

41

44 44

-Echantillon et teinte a fournir pour validation par

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX NC......cciiiiiiiiiiiiei v s r e e e eens -3

PRIX N° I-4- Fauteuil visiteurs - G1 - charge de mission - Directeur pole- adjoint directeur -
Fauteuil de réunion 12 Personnes - Salle de commission Rdch(salle des assemblées) — (Réf.

B4)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un
Fauteuil visiteurs :

Structure intérieure en tube d'acier rembourré de
mousse pollyuréthane de haute résilience HR
injectée sur moule.

Piétement Luge :
Fabriquée en tube d'acier rond peint avec
peinture
polyester dans toutes les couleurs de
notre nuancier ou chromée

Finition : Tissu coloris a définir avec décorateur

-PLAN -

Ouvrage payé a I'unité au Prix N°......cccoeiiiiiiii s I-4

21



PRIX N° I-5- Fauteuil de presse - G1 - Salle de commission Rdch — siége arriere table de
réunion 5 personnes-— (Réf. B6)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil:
Structure intérieure en tube d'acier rembourré de
mousse

polyuréthane de haute résilience HR injectée sur
moule.

Piétement Luge : Fabriquée en tube d'acier rond peint
avec peinture polyester dans toutes les couleurs de
notre nuancier ou chromée.

Finition : Tissus coloris & définir avec décorateur

-PLAN -

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°......coooiiiiiiiiiiirr e e I-5

PRIX N° I-6- Bahut 01 - G1 - Directeur pole- adjoint directeur -- salle de réunion 28
Personnes / 6.00 m / - salle de réunion 18 Personnes / 5.00 m - salle de réunion 18
Personnes / 4.50 m — (Réf. B7)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’'un Bahut

4 portes battantes en bois avec 2 tablettes et clés.

Avec dessus et socle

Largeur 2000 profondeur 440 hauteur 795 mm.

2.00

-PLAN -

Finition en mélaminé: Teinte et coloris a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I"uUnité au PriX NC....iiiieieirieirerrrarasasaearaeanra s s rernsasnsnsanns I-6
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PRIX N° 1-7- Table de réunion 8 places- I'’ensemble des chargés de mission— (Réf. B9)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une Table ronde
pour 6 a8 places composeée de :

MDF revétus suivant la finition.

Piétement du bureau formé de deux pieds double en gris
aluminium ou noir et de section oblongue70 mm x 220
mm maintenus entre eux et fixés aux plateaux par des
platines métalliques peintes époxy a chaud couleurs de la
gamme formant étrier en forme de demi -cercle.

Plans supérieurs réalisés en panneaux de fibres épaisseur
40 mm revétus deux faces placages.

Les chants en périphérie et en dessous de table sont
moulurés. Les plans sont (teinté) traités par un vernis
polyuréthane 2 plans demi-lune diametre 1810 mm.
Dimensions hors tout : Longueur 1810 Profondeur 1810.
Hauteur 725 mm Finition en ébénisterie.

Ouvrage payé a I'unité au prixXx N°.......coiieiiiiiiiii I-7

PRIX N° I-8- Bureau & retour -G2— chef de département (Réf. C1)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un Ensemble
bureau composé de:

1 bureau réalisés en panneaux de conglomérat de bois
épaisseur : 30mm . Revétu de mélaminés chants péri
métriques en pvc. 1 retour suspendu.

Largeur 1000 profondeur 600 hauteur 740 mm avec 1
caisson poseé a 3 tiroirs.

Piétement metalliques réalisés par profils extrudes
Aluminium a section carrée 100 x 100 mm épaisseur 2
mm, vernissées avec poudres époxy en finition

-PLAN -

En marron foncé et le piétement est enrichi aux extrémités
par deux éléments réalisés en moulage sous pressions.
Dimensions plateau bureau

Bureau largeur 1800 profondeur 1000 hauteur 740mm.
Echantillons et Teinte a faire valider par le décorateur

Ouvrage payé a I'unité au Prix No......ccoiiiiiiiii e e e e -8
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PRIX N° 1-09- 12-Fauteuil de travail - G2 - chef de département (Réf.
C2)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil avec dossier haut.
Réglage de la hauteur d'assise par vérins lift a gaz

Piétement 5 branches en aluminium poli sur roulettes. Réglage lombaire.
Translation de I'assise .Accoudoirs en polyuréthanne réglables

Dossier en reésille

Dossier en tissu couleur a définir avec décorateur

jv o ‘\@,i
/“, 5
|
&) r@
Ny 7
-PLAN -
Ouvrage payé a I'unité au priX N°.......cocviiiiiiiiii 1-09

PRIX N° I-10- Table basse visiteurs - G2 - chef de département / Centre de documentation / (Réf.

C3)

Ce prix rémungére la fourniture et pose d’une Table basse :
Composée de :

Plateau : Les plateaux existent en @ 60 cm

en MDF et en plaquage bois.

Base : Fabriquée en tige d'acier massif de 16 mm 7 =
Finition chromé dimensions :@ 60hauteur 410 mm. =

Coloris a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unité au priX N°.......cccoiiiiiiiiiii s [-10
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PRIX N° I-11- Fauteuil visiteurs-(Réf. C4)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un
Fauteuil visiteurs:

Piétement luge chromé

Accoudoirs en polyuréthanne

Dossier en résille.

I

-PLAN -

Assise en tissu a définir avec décorateur.

Ouvrage payé€ a I'unité au PriX No. ... .ciiiiiiiiciiiii i rerir e rasra s sr s sarra s e e enenns -11

PRIX N° 1-12 - FAUTEUIL VISITEURS - G2-

Chef de département / fauteuil pour table de réunion 28 personnes /6.00 m - (x1)/
fauteuil pour table de réunion 18 personnes /5.00 m - (x5) /

fauteuil pour table de réunion 18 personnes /4.50 m - (x2) /

bureau responsable centre de documentation -(réf. c6)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil
visiteurs.

Piétement luge chromé.

Accoudoirs en tube rond métallique chromé et polyuréthanne
Fauteuil : Hauteur (88) - Profondeur (68) - Largeur (56.5)

Assise : Hauteur(47) - Profondeur (47) - Largeur (49) ‘

Finition tissus a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I"UNité au PriX N ierieirierr s rasaraearaesn s s s srra s s sasanns [-12
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PRIX N° I-13- Bahut 01 - G2 - chef de département / Centre de documentation
(Réf. C7).

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Bahut :

4 portes battantes en bois

Avec une tablette intermédiaire et clés

Longeur 2000 profondeur 440 hauteur 795 mm avec
socle et dessus.

2.00

.45

-PLAN -

Finition en mélaminé: Coloris a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°.......oooiiiiiiiii e

PRIX N° I-14- Bahut 02 - G2 - CHEF DE DEPARTEMENT -(Réf. C8)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Bahut :

2 portes battantes en bois
Avec une tablette intermédiaire et clés
Longeur 900 profondeur 440 hauteur 795 mm avec socle et dessus.

90 —e

-PLAN -

Finition en mélaminé: Coloris a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unité au PriXx N ......coiiiiiiiiiiii e e e e e

I-13
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PRIX N° I-15- Bureau & retour - G3 - chef de service -(Réf. D1).

Ce prix rémuncére la fourniture et pose d’un Bureau avec

retour armoirette :

Bureau composé de plan de travail en particule de bois
revétu de mélamine épaisseur 30 mm.

1 desserte en mélaminée épaisseur 19 mm bordé en Pvc,
fixé sur une structure autoporteuse par des oméga,

la structure est composee de deux piétement en forme de U
renverse, traverse en section triangulaire 55 x55 mm,
équipée par bouchons enjoliveur et embout chromé et
veérins de réglage. La gestion des cébles est assurée dans le
bureau par goulotte métallique et top acces.

/«i‘? ]
6

2

160 1

v v e
[ 1 |
et L.rjf

Dimensions plateau bureau :

1 plan longeur 1600 profondeur 800 hauteur 740 mm
Dimensions plan retour

Longeur 1600 profondeur 450 hauteur 580 mm
Finition en mélamine couleur a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX NC......cciiiiiiiiii i e e

PRIX N° I-16- Fauteuil de travail - G3 - - Chef d'unité président et rapporteurs des

commissions -(Réf. D2)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil avec dossier haut
Piétement 5 branches en aluminium poli sur roulette

Mécanisme synchrone avec réglage de tension

Réglage de la hauteur d'assise par vérins lift a gaz

Accoudoirs réglables 3D en polyuréthanne

.
*}LJ

-PLAN -

Fauteuil : Hauteur (113 - 122) - Profondeur (63) - Largeur (68)

Assise : Hauteur (44.5 - 53.5) - Profondeur (47) - Largeur (49)
Finition : tissus a définir avec décorateur

Ouvrage payé a I'unité au PriXx No.......coieiiiiiii e e e e
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PRIX N° I-17- Fauteuil visiteurs - G3 - Fauteuil table de réunion 6 places RDC -
Chef d'unité président et rapporteurs des commissions - (Réf. D3)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil de travail :
Fauteuil visiteur, Piétement luge chromé

Coque de protection en en polyupropyléne.

Accoudoirs en polyuréthanne. Finition : tissus a définir avec décorateur.

-PLAN -

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°......ccciiiiiiiiiiic e e eene [-17

PRIX N° 1-18- Meuble bas de rangement - G3-G4 - chef de service - chef de projet & assistante de
direction - G4+ / - cadres - G4 / Salle des assemblées - Secrétariat/Rédaction / Centre de
documentation (Réf. D4)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Meuble de rangement bas a
2 portes :

2 portes battantes en bois mélamine avec une étagére et clés. .
Dimensions : Longeur 900 Profondeur 450 hauteur 827 mm.

» ———— 90 —e
-

-PLAN -
Finition en mélamine avec dessus. Couleur a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unité au prixX N°.......cociiiiiiiiiii e e [-18

PRIX N° |-19- Table de réunion 6 places - G3 - Pour les bureaux président et rapporteurs des
commissions (Réf. D5)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une Table de réunion pour 6
personnes :

En panneaux de particules de bois revétu face décor
et face contrebalancée, épaisseur 28 mm , chants droit
bordé en pvc 2 mm.Le plateau de table de réunion est
fixé sur quatre pieds tube pour avec pied en tube et

de section circulaire de diamétre 88,9 x 3.2 en acier ,
soudé sur une platine supérieure est en tole d'acier
d'épaisseur 6 mm.

Ml

U -

Equipé par un vérin de réglage en ABS injecté. La surface de I'ensemble des
pieces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée apres
passage au four.  Dimensions : 1800 x 1000 mm

Finitions : melamine .Coloris a définir avec décorateur

Ouvrage payé a I'unité au Prix N°........coeiiiiii e [-19
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PRIX N° I-20- Bureau & retour -G4+ - chef de projet & assistante de direction - G4+ (Réf. E1)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un Bureau : "
1 bureau réalisé en panneaux de conglomérat de bois épaisseur = fr—
30 mm revétu de mélamine chants périmétriques en pvc. = — A—

Piétements en forme de U renversé.

traverse en section triangulaire 55 ¢ 55 mm équipé par
bouchons enjoliveur et embout chromé et vernis de réglage.
Les piétements sont reliés par des poutres métalliques de
section 40 x 40 mm et des supports rehausses chromés. La
gestion des cables est assurée dans le bureau par goulotte
métalliques et top acces.

La surface de I'ensemble des piéces est traitée avec une
peinture en époxy polymérisée aprés passage au four voile
de fond et goulotte.

Dimensions plateau bureau

1 plan longeur 1600 profondeur 800 hauteur 740 mm.

[ | [
g |

!

e

Meuble de retour :

Meuble de retour composé de 2 portes battantes avec une niche avec étagere et tiroirs
suspendu

Dimensions longeur 1300 profondeur 450 hauteur 740 mm (hauteur bureau).
Coulenr a définir avec décoratenir

Ouvrage payé a I'unité @au PriX NC.....iiiiiiiiirieir s s s s s rrra s s s sanas [-20

PRIX N° I-21- Fauteuil de travail - G4+& G4 - chef de p6le etudes & assistante de direction - G4+ /
- CADRES - G4 / Salle des assemblées - Secrétariat/Rédaction / Centre de documentation (Réf.

E2).

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Fauteuil de travail :

Fauteuil avec dossier mi haut

Piétement 5 branches en aluminium chromé sur roulettes, réglage de la hauteur
d'assise par verin & gaz. Mécanisme spécial MIRO. Accoudoirs réglables en
aluminium. Dossier en résille assise en tissu. Couleur a définir avec décorateur.

.\
| )

)

o

-PLAN -

Ouvrage payé a I'unité au Prix No.......coiiiiiiiii e e e e [-21
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PRIX N° I-22- Bureau & retour - G4 - Cadres -Centre de documentations - (Réf. F1)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un Bureau avec
retour sur caisson posé :

1 bureau réalisés en panneaux de conglomérat de bois
épaisseur 30 mm revétu de mélamine chants périmétriques en
pvc. Piétements en forme de U renversé traverse en section
triangulaire 55 ¢ 55 mm équipé par bouchons enjoliveur et
embout chromé et vernis de réglage. Les piétements sont
reliés par des poutres métalliques de section 40 x 40 mm et
des supports rehausse chromés. La gestion des cables est
assurée dans le bureau par goulotte métalliques et top acces.

La surface de I'ensemble des piéces est traitée avec une
peinture en époxy polymérisée aprés passage au four voile de
fond et goulotte.

Wg,ijé

p—— 45—

c

Dimensions plateau bureau : 1 plan longeur 1400
profondeur 800 hauteur 740 mm.
Couleur a définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unité au PriX NC.... ..o [-22

PRIX N° I-23- Table de réunion 18 Pers - ler - 2éme - 3éme Etage - Salle de réunion
5.00 x 1.80 (Réf.J2)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’une Table de réunion
Tazio pour 18 personnes de :

de plateau revétu de placage bois épaisseur 40mm de forme ovale
la partie centrale vitrée pieds double en MDF de section oblongue
70 x 220 mm.

Equipés de vérins pour le réglage en hauteur

Dimensions : longeur 5000 profondeur 1800 hauteur 730 mm.
Finition : ébénisterie teinte a définir avec décorateur

Table équipée de Microphones sans fil UHF de réunion.

Compris toute suggestion de passage de cablé etc.

Echantillon et teinte a faire valider par le décorateur

Ouvrage payé a l"unité au PriX NC.....iii i r e e e s rern s s n e eanns [-23
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PRIX N° I-24- Table de réunion 18 Pers - 4.50m - 2éme - 3éme Etage - Salle de réunion

4.50 x 1.80 (Ref. J3).

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une Table de réunion
Tazio pour 18 personnes de :

Plateau revétu de placage bois épaisseur 40mm

de forme ovale. La partie centrale vitrée.

Pieds double en MDF de section oblongue 70 x 220 mm
équipés de vérins pour le réglage en hauteur.

Dimensions : longeur 4500 profondeur 1800 hauteur 730 mm.
Finition : ébénisterie teinte a définir avec décorateur

Table équipée de Microphones sans fil UHF de réunion

Compris toute suggestion de passage de cable etc .

Echantillon et teinte a faire valider par le décorateur

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°......ccoiiiiiiiiiri e e e e e

PRIX N° I-25- CANAPE- Salle d'attente Mr le président-4éme (Réf. 1A)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’'un CANAPE
Structure interne en bois massif avec systeme de sangle
en caoutchouc. Revétement avec mousses en polyuréthane
de haute résilience et différentes densités.

PLAN

. Piétement : en chrome et acier chromé

Dimensions 2200 profondeur 820 haut assise 420 extrémité 620
mm.

Une bande décorative en acier chromé distinguant le dossier de 1’assise
+ Coussins a jeter idem tissu fauteuils

Echantillon et teinte a faire valider par le décorateur

Ouvrage payé a I'unité au priX N°.......ccciiiiiiiiii e
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PRIX N° I-26- SIEGE - Salle d'attente Mr le président-4éme (Réf. 1B)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une chauffeuse

Corps fauteuil

Acier et hétre stratifié - Suspension assise fauteuil

Ressort en acier trempé - Suspension dossier. Les coussins a jeter.

Panneaux élastiques (stratifié).Pied fauteuil Aluminium poli ou couleur epoxy.
Patin fauteuil - Matiére synthétique et feutre couleur noir

Rembourrage coussin d'assise fauteuil : 4 cm de mousse haute résistance,
poids spécifique 50kg/m3, revétement Leoskin . Dessus accoudoir : 2 cm de
polyésther poids spécifique 75 kg / m3 revétement Leoskin.

PLAN-

Intérieur accoudoir : 4 cm de polyéther ,poids spécifique
Dessus assise pouf : 4 cm de mousse haute résistance

poids spécifique 40 kg / m3 , revétement Leoskin. ?’/ =%
Dimensions Largeur : 80 Longueur : 75 Hauteur : 80 s| 7 (N
Largeur d'assise : 48 Profondeur d'assise : 53 Hauteur d'assise |"1 'L‘J,'
48 Hauteur de dossier : 5 hauteur de I'accoudoir : 19 =
Finition : tissus & définir avec décorateur.

Ouvrage payé a I'unité au Prix NC.......ocooiiiiii e s [-26

PRIX N° |-27- TABLE BASSE 01 - Salle d'attente Mr le président-4éme - Salle d'attente 3éme Etage
-(Réf. 10)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une table basse
Tablette laquée

Réalisee en MDF (22 mm). Laqué coloris a définir avec décorateur.
Piétement : Acier chromé

Dimensions : Largeur 133 Longueur : 86 : Hauteur : 45 cm

Ouvrage payé a I'unité au PriXx No......ccoiiiiiiiir e e e [-27
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PRIX N° I-28- - TABLE DE COIN BASSE - Salle d'attente Mr le président-4éme (Réf. 1E)

Ce prix rémuneére la fourniture et pose d’une table basse

Tablette laquée

Réalisée en MDF (22 mm ) . Laqué coloris a définir avec
Décorateur

Piétement : Acier chromé

Dimensions : Largeur 83 Longueur : 88 : Hauteur : 40 cm.

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX NC......ccoiiiiiiiiii e e e e I-28

PRIX N° 1-29- TAPIS - Salle d'attente Mr le président-4éme - Salle d'attente 3éme Etage -
(Réf. 1H)

Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un TAPIS
Références : Mokary
Tapis : loop gros. 60 pour cent laine et 40 pour cent jute

- REFERENCES -
Mokary
| E Tapis : loop gros. 60 pour cent laine et 40 pour cent jute
Dimensions : Largeur 2.00 Longueur : 3.00
tissus a définir avec décorateur.
Ouvrage payé a I'unit@ au PriX NC......cciciiiiiiiiiieii e e eene [-29

PRIX N° 1-30 - SIEGE - Salle d'attente Mr le président-4éme / Salle d'attente 3éme Etage /
Hall- 2éme étage / Hall- 1er étage / - Hall- RDC(Réf. 1J)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une chauffeuse d'attente
Structure chromée .Finition tissu coloris a définir avec décorateur

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°......cccviiiiiiiierircrrr e s s rre e e I-30



PRIX N° 1-31 - Table 2 places 80/80 mm - TISANERIE - (Réf.K1)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une Table réfectoire 80 x
80

®
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-PLAN-

Table carré Longueur 800 x 800 mm dessus en mélamine
19 mm d'épaisseur avec piétement métallique centrale tibulaire
chromé.

Ouvrage payé a l'unité au PriX M. s e s s anns [-31

PRIX N°1-32 - Chaise - TISANERIE - (Reéf. K2)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Siége réfectoire
Structure en tube métallique chromé assise et en polypuoléne

~— 70— f \

70

-PLAN-

Ouvrage payé a l'unité au PriX NC.....oiieiiiiiii e s e e s [-32

PRIX N° 1-33 -TABLE DE REUNION 12 Personnes - Salle de commission Rdch -
(Réf. L1)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’une table de
réunion régal
Dim : 375*120*72h.
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Echantillon et teinte a faire valider par le décorateur

Ouvrage payé a I'unité au Prix No......ccoiiiiiiiii e e e e 1-33

34



PRIX N° 1-34 - BAHUT VITRE - Salle de commission Rdch - (Réf. L4)

Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un Meuble bas
vitré 4 portes battantes vitrées avec une étagére et clés
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Dimensions : Longueur 1800 Profondeur 450 Hauteur
827 mm
Finition vitrée

Ouvrage payé a I'unit@ au PriX N°......cooiiiiiiiiiiirr s [-34

PRIX N° I-35 - STORE - Store enrouleur a chainette avec tissu SCREEN (Réf. ST1)
Ce prix rémunere la fourniture et pose d’un store

RECSCREEN 3500P
Marque : Recasens ou similaire
Gamme : Recscreen 3500 P

Occultation ( taux d’ouverture) : 5%
Matiére : Screen

Composition :polyester 22% PVC
Poids : 395 g/m?

Largeur : 3m

Type de commande : Manuelle a chainette.

Finition basse : contrepoids visible en profil aluminium
Fixation : sur chassis aluminium encastré .

laqué blanc rond ou plat.

Garantie du store complet : 2 ans.

Ouvrage payé a lI'unité au PrixX N°.......cocoeiiiiiiiii e [-35
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Prix unitaires Montant
N° Prix Désignation des ouvrages UNITE Quantité En lettres H.T TOTAL
H.T
Bureau & retour -G1 - Chargé de mission / Directeur de péle/
-1 Adjoint directeur de | ' INE - (Réf. B1) - L’Unité U 4
Fauteuil de travail - G1 - Chargé de mission / Directeur de pdle /
1-2 Adjoint directeur de | ' INE - (Réf. B2) - L’Unité U 8
Table basse visiteurs & Petit Coin - G1 - Chargé de mission /Gamme 1
-3 - Salle d'attente Mr le président 4 éme Etage - U 6
- (Réf. B3) - L’Unité
Fauteuil visiteurs - G1
I-4 - Chargé de mission / Directeur de péle / - Adjoint directeur de | ' INE / u 48
Fauteuil de réunion 12 Personnes / Salle de commission Rdc (salle des assemblées)
— (Réf. B4) - L'Unité
I-5 - Fauteuil de presse G1 -
Salle de commission Rdc (salle des assemblées) - u 10
- Siége arriere table de réunion 5 Personnes -
— (Réf. B6) - L’Unité
1-6 Bahut 01 - G1 -
Directeur de péle / - Adjoint directeur de | ' INE / u 20
SALLE DE REUNION 28 Personnes / 6.00 m / - SALLE DE REUNION 18 Personnes /
5.00m/
SALLE DE REUNION 18 Personnes / 4.50 m -
(Réf. B7) - L'Unité
-7 Table de réunion 8 places
L'ensemble des chargés de mission U 1

— (Réf. B9) - L'Unité
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Bureau & retour -G2 -
CHEF DE DEPARTEMENT / Centre de documentation
(Réf. C1) - L’Unité

Fauteuil de travail - G2 -
CHEF DE DEPARTEMENT / Centre de documentation
(Réf. C2) - L’Unité

16

1-10

Table basse visiteurs - G2 - /
CHEF DE DEPARTEMENT
(Réf. C3) - L’Unité

-11

Fauteuil visiteurs - G2-G4+-G4 -
CHAISE POUR TABLE DE REUNION 4 Places / - CHEF DE DEPARTEMENT / Gamme 2

A
CHEF DE PROJET & ASSISTANTE DE DIRECTION - G4+ / - CADRES - G4 /

Salle des assemblées - Secrétariat/Rédaction / Centre de documentation
(Réf. C4) L’Unité

142

1-12

- FAUTEUIL VISITEURS - G2-

Chef de département / FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 28 Personnes / 6.00
m -(x1)/

FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 18 Personnes / 5.00 m - (x5) /

FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 18 Personnes / 4.50 m - (x2) /

Bureau responsable Centre de documentation

(Réf. C6) L’Unité

182

1-13

Bahut 01 -G2 -
CHEF DE DEPARTEMENT / Centre de documentation
(Réf. C7) L'Unité

15

1-14

Bahut 02 - G2 -
CHEF DE DEPARTEMENT -
(Réf. C8) L'Unité

37



1-15

Bureau & retour - G3 -
Chef d'unité président et rapporteurs des commissions
(Réf. D1) L’Unité

25

1-16

Fauteuil de travail - G3 -
- Chef d'unité président et rapporteurs des commissions -
(Réf. D2) L’Unité

25

1-17

- FAUTEUIL VISITEURS - G3 -

& Fauteuil table de réunion 6 places RDC /

Chef d'unité président et rapporteurs des commissions -
(Réf. D3) L'Unité

92

1-18

Meuble bas de rangement - G3-G4+-G4 -

CHEF DE SERVICE -

- CHEF DE PROJET & ASSISTANTE DE DIRECTION - G4+ / - CADRES - G4 /
Salle des assemblées - Secrétariat/Rédaction / Centre de documentation

(Réf. D4) L'Unité

195

1-19

Table de réunion 6 places - G3 -
- Pour les bureaux président et rapporteurs des commissions -
(Réf. D5) L’Unité

1-20

Bureau & retour -G4+ -
- CHEF DE PROJET & ASSISTANTE DE DIRECTION - G4+
(Réf. E1) L'Unité

18

1-21

Fauteuil de travail - G4+& G4 -
CHEF DE PROJET & ASSISTANTE DE DIRECTION - G4+ / - CADRES - G4 /
Salle des assemblées - Secrétariat/Rédaction / Centre de documentation

(Réf. E2) L'Unité

91
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1-22

Bureau & retour -G4 - CADRES - G4
Centre de documentations
(Réf. F1) L’Unité

70

1-23

Table de réunion 18 Pers - Rdc - 1er - 2éme - 3éme Etage -
- Salle de réunion 5.00 x 1.80
(Réf. J2) L’Unité

1-24

Table de réunion 18 Pers - 4.50m - 2éme - 3éme Etage -
- Salle de réunion 4.50 x 1.80
(Réf. J3) L’Unité

1-25

CANAPE- Salle d'attente Mr le président-4éme.dwg
(Réf. 1A) L’Unité

1-26

SIEGE - Salle d'attente Mr le président-4éme.dwg
(Réf. 1B) L’Unité

1-27

TABLE BASSE 01 - Salle d'attente Mr le président-4éme
- Salle d'attente 3éme Etage -
(Réf. 1C) L’Unité

1-28

- TABLE DE COIN BASSE - Salle d'attente Mr le président-4éme

(Réf. 1E) L’Unité

1-29

- TAPIS - Salle d'attente Mr le président-4éme
- Salle d'attente 3éme Etage -
(Réf. 1H) L’Unité
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- SIEGE - Salle d'attente Mr le président-4éme / Salle d'attente 3éme Etage /

1-30 Hall- 2éme étage / Hall- 1er étage / - Hall- RDC 16
(Réf. 1)) L’Unité
- Table 2 places 80/80 mm - TISANERIE -

1-31 (Réf. K1) L’Unité 1
- Chaise - TISANERIE -

1-32 (Réf. K2) L’Unité 2
- TABLE DE REUNION 12 Personnes - Salle de commission Rdc -

1-33 (Réf. L1) L’Unité 2
- BAHUT VITRE - Salle de commission Rdc -

1-34 (Réf. L4) L’Unité 2
- STORE - Store enrouleur a chainette avec tissu SCREEN

1-35 (Réf. ST1) ’ensemble le M? 1231

Prix total H.T

Montant TVA 20%

Prix total TTC
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APPEL D’OFFRES N° 03/CSEFR /2016

PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION,
DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Lot n® 11-2 :LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DU MOBILIER POUR LE NOUVEAU SIEGE DU CONSEIL -

MOBILIER STANDARD PHASE 2.

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application des dispositions de I’alinéa 2 du
paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17et de I'alinéa 3 du paragraphe 3 de
I'article17 du Décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Dressé par

“ham Malik
Essaadda kv 3,5
- SOUISSI - Rabat

Veérifié par le Maitre d'Ouvrage Délegué

La Directrice

“'*’-*""."Ws\QUchs

L2 ke r:: nMoOUSs s

Rabat, le .......coovvveieiiieen

£

Présenté par

RBDAE 1B ... o isn s sss v

Lu et accepté par I'entrepreneur
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